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Rozdziat I. Forma oferty

1. Na oferte skiladajg sie: oferta cenowa oraz wszystkie pozostate wymagane dokumenty
(w tym oswiadczenia, zataczniki itp.) zgodnie z rozdziatem V specyfikacji istotnych warunkdow
zamowienia (siwz).

2. Wykonawcy sporzadza oferty zgodnie z wymaganiami siwz.

3. Oferta cenowa musi by¢ sporzadzona na formularzu oferty, wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr
1 do siwz.

4. Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub recznie
dtugopisem.

5. Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do skladania os$wiadczen woli
w imieniu wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty musi by¢ dotaczone do oferty,
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza, o ile nie wynika ono z
innych dokumentéw zatgczonych przez wykonawce.

6. W przypadku, gdy wykonawca sktada kopie jakiegos dokumentu, musi by¢ ona poswiadczona za
zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce (wykonawca sktada wiasnoreczny podpis poprzedzony
dopiskiem ,za zgodnos$c¢”) z zastrzezeniem pkt 5 niniejszego Rozdziatu, pkt 2 - Rozdziatu III oraz pkt 5
Rozdziatu V niniejszej siwz.

7. Jezeli do reprezentowania wykonawcy upowaznione sg facznie dwie lub wiecej osdb, kopie dokumentdéw
muszg by¢ potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez te osoby.

8. Jezeli ktéry$ z wymaganych dokumentéw sktadanych przez wykonawce jest sporzadzony w jezyku
obcym dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Dokumenty sporzadzone
w jezyku obcym bez wymaganych ttumaczen nie beda brane pod uwage.

9. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byty ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w ktorych
wykonawca nanidst zmiany, muszg by¢ przez niego parafowane.

10. Wykonawca sktada tylko jedng oferte.

10. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

11. Oferta musi obejmowac cato$¢ zamowienia, nie dopuszcza sie sktadania ofert czesciowych.

12. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamdwien uzupetniajacych.

13. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

14. Zaleca sie, aby wykonawca zamiescit oferte w zewnetrznej i wewnetrznej kopercie z tym, ze:

1) zewnetrzna koperta powinna by¢ oznaczona w nastepujacy sposéb: Tramwaje Szczecinskie Sp.
Z 0.0., ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, kancelaria spotki - pok. nr 31 przetarg
nieograniczony, ,oferta na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych
polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego wraz z siecia trakcyjna w
wezle komunikacyjnym Brama Portowa w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn.
Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie wspotfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej” oraz nie otwiera¢ przed 10.06.2011r. godz. 09:00" - bez nazwy i
pieczatki wykonawcy;

2)  koperta wewnetrzna powinna zawierac¢ oferte i by¢ zaadresowana na wykonawce, tak aby mozna
byto odestac oferte w przypadku jej wptyniecia po terminie.

15. Jezeli oferta wykonawcy nie bedzie oznaczona w sposdb wskazany w pkt 14, zamawiajacy nie bedzie
ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za nieterminowe wptyniecie oferty.

Rozdziat II. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany oraz wycofa¢ ztozong przez siebie oferte przed uptywem terminu
sktadania ofert.

1) W przypadku wycofania oferty, wykonawca sktada pisemne o$wiadczenie, ze oferte swg wycofuje,
w zamknietej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem ,wycofanie”.

2) W przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne os$wiadczenie, iz oferte swg zmienia,
okreslajac zakres i rodzaj tych zmian, a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznosc¢
wymiany czy tez przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozyc.
Powyzsze oSwiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamieScic w kopercie wewnetrznej
i zewnetrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnetrzna
powinna mie¢ dopisek ,zmiany”.

2. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmian do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.
3. W przypadku ztozenia oferty po terminie zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia wykonawce o ziozeniu
oferty po terminie oraz zwraca oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.
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Rozdziat III. Oferty wspoélne

1.

2.

Wykonawcy sktadajacy oferte wspding ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy.

Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1 musi znajdowacC sie w ofercie wspdlnej wykonawcdw.
Pelnomocnictwo musi by¢ zlozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem przez notariusza.

Pelnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania i do niego zamawiajacy
kieruje informacje, korespondencje, itp..

Oferta wspolna, sktadana przez dwodch lub wiecej wykonawcdw, powinna spetniaé nastepujgce
wymagania:

1)  oferta wspdlna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z siwz;

2)  sposdb sktadania dokumentdw w ofercie wspdlnej:

a) dokumenty, dotyczace wiasnej firmy, takie jak np.: odpis z witasciwego rejestruy,
oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu
skarbowego i z wiasciwego oddziatu ZUS, informacja z KRK itp. — sklada kazdy
z wykonawcow sktadajacych oferte wspdlng we wkasnym imieniu,

b) jezeli jednak podmiot wystepujacy wspdlnie (spdtka cywilna) na podstawie odrebnych
przepisow, dla celéw podatkowych lub zwigzanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako
jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) — dokumenty dotyczace ubezpieczen,
podatkdw i opfat powinien ztozy¢ niezaleznie ten podmiot,

c¢) dokumenty wspdlne takie jak np: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, oswiadczenie
0 spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu itp. sklada petnomocnik wykonawcéw
w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajacych oferte wspding,

d) kopie dokumentéw dotyczacych kazdego z wykonawcdw sktadajacych oferte wspding muszg
by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe lub osoby upowaznione do
reprezentowania tych wykonawcow.

Wspdlnicy spétki cywilnej sq traktowani jak wykonawcy sktadajacy oferte wspdlng i majaq do nich

zastosowanie zasady okreslone w pkt 1 — 4 niniejszego rozdziatu.

Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postepowania) wykonawcy sktadajacy oferte wspding

beda mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajagcemu umowe konsorcjum, zawierajacg, co najmniej:

1) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia,

2) okreslenie zakresu dziatania poszczegdlnych stron umowy,

3) czas obowigzywania umowy, ktdry nie moze byC krotszy, niz okres obejmujacy realizacje
zamowienia oraz czas trwania gwarancji jakosci i rekojmi.

Rozdziat IV. Jawnos¢ postepowania

Zamawiajacy prowadzi protokoét postepowania.

Protokét postepowania wraz z zatacznikami jest jawny. Zataczniki do protokotu udostepnia sie na
wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania z tym, ze
oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia.

Udostepnienie protokotu lub zatacznikéw moze nastapi¢ przez wglad w miejscu wyznaczonym przez
zamawiajacego, przestanie kopii poczta, faksem Ilub drogg elektroniczng, zgodnie z wyborem
whnioskodawcy wskazanym we wniosku.

Bez zgody zamawiajacego wnioskodawca w trakcie wgladu do protokotu lub zatgcznikdow w miejscu
wyznaczonym przez zamawiajacego hie moze samodzielnie kopiowac lub utrwala¢ za pomoca urzadzen
lub $rodkdw technicznych stuzacych do utrwalania obrazu tresci ztozonych ofert.

Jezeli przestanie kopii protokotu lub zatgcznikdw zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn
technicznych utrudnione, w szczegdlnosci z uwagi na ilo$¢ zadanych do przestania dokumentow,
zamawiajacy informuje o tym wnioskodawce i wskazuje sposob, w jaki mogg by¢ one udostepnione.
Jezeli udostepnianie protokotu lub zatgcznikdw bedzie sie wigzato z koniecznoscig poniesienia
dodatkowych kosztow, zwigzanych z wskazanym przez wnioskodawce sposobem udostepniania lub
koniecznoscig przeksztatcenia protokotu lub zatacznikéw koszty te pokrywa wnioskodawca.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert,
zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepniane.

W przypadku zastrzezenia informacji wykonawca ma obowigzek wydzieli¢ z oferty informacje stanowigce
tajemnice jego przedsiebiorstwa i oznaczy¢ je klauzulg ,nie udostepniac. Informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 0 zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.)".
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9. W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie (zatacznik nr 1 do siwz) informacje, ktére nie stanowig
tajemnicy przedsiebiorstwa lub sg jawne na podstawie przepiséw ustawy Prawo zamodwien publicznych
lub odrebnych przepisdw, informacje te beda podlegaty udostepnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostate niezastrzezone dokumenty.

10. W sytuacji, gdy wykonawca w tresci oferty (zatacznik nr 1 do siwz) nie ztozy oSwiadczenia (poprzez
wilasciwe podkreslenie), czy oferta nie zawiera, badz zawiera informacje stanowigcg tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczanie nieuczciwej konkurencji zamawiajacy uzna, ze
oferta nie zawiera informacji stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.

Rozdziat V. Wykluczenie wykonawcy z postepowania. Warunki udziatlu w postepowaniu oraz
opis sposobu dokonywania oceny spelniania tych warunkéw. Wymagane
dokumenty

1. O udzielenie zamoéwienia moga ubiega¢ sie wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu

z postepowania, w okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia wykonawcy majg obowigzek ztozyé

nastepujace dokumenty:

1)  Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — wedtug wzoru stanowiacego zatacznik
nr 2 do siwz; w przypadku sktadania oferty wspdlnej ww. oSwiadczenie sktada kazdy
z wykonawcow skfadajacych oferte wspdlng we wiasnym imieniu;

2) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru (jeZeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru),
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert a w stosunku do
0sob fizycznych o$wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; w przypadku skiadania
oferty wspdlnej ww. dokument sktada kazdy z wykonawcow sktadajacych oferte wspding;

3) Aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkéow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych pfatnosci, lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu skfadania ofert. W _przypadku skfadania oferty wspélnej ww. zaswiadczenie
sktada kazdy z wykonawcow sktadajacych oferte wspdina. W _przypadku skiadania oferty przez
spotke cywilng wykonawca musi ztozy¢ oddzielne zaswiadczenie dla kazdego ze wspdlnikéw oraz
oddzielne na spoétke;

4)  Aktualne zaswiadczenie z wlasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypadku sktadania oferty wspolnej ww.
zaswiadczenie sktada kazdy z wykonawcdw sktadajacych oferte wspolng. W przypadku sktadania
oferty przez spétke cywilng wykonawca musi ztozy¢ oddzielne zaswiadczenie dla kazdego ze
wspolnikdw oraz oddzielne na spotke;

5) Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 4) — 8) ustawy — wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania
ofert. W _przypadku oferty wspoélnej ww. informacje sktada kazdy z wykonawcéw sktadajgcych
oferte wspding;

6) Aktualna informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust 1
pkt 9) ustawy - wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
W przypadku sktadania oferty wspdinej ww. informacje sktada kazdy z wykonawcdw sktadajacych
oferte wspdina.

2. Wykonawcy ubiegajqcy sie o udzielenie zamdwienia publicznego musza spetnia¢ warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

przepisy prawa nakladaja obowiagzek ich posiadania; opis sposobu dokonywania oceny
spetniania warunku: - zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu spetniania warunku;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia, opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:
- warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze wykonat nalezycie w
okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie minimum 2 roboty budowlane podobne do
objetych przedmiotem zamoéwienia.

Za robote budowlana podobna do objetej przedmiotem zamowienia zamawiajacy
uzna zadanie zaprojektowania 1 wykonania robot zwiazanych z budowa,
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3)

4)

a)
b)

0)

d)
e)

przebudowa, modernizacja, remontem torow tramwajowych wraz z siecia jezdna o
wartosci minimum 4.000.000,00 zt brutto, za kazda wykazanga prace.

dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamoéwienia;_opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:
- warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie
dysponowa¢ minimum po 1 osobie posiadajgcej uprawnienia projektowe i budowlane do
kierowania robotami w kazdej ze specjalnosci:
uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowej — bez ograniczen,
uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych — bez ograniczen,
uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen,
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen,
oraz aktualne zaswiadczenia o wpisie na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
Zamawiajacy dopuszcza laczenie w/w specjalnosci, jezeli ktorakolwiek z
uprawnionych osob bedzie posiadata wiecej niz jedna z wymaganych przez
zamawiajacego specjalnosci.
sytuacji ekonomicznej i finansowej; opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:
- warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote nie nizszg niz
2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony ztotych) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.
W przypadku, gdy wysoko$¢ ubezpieczenia wyrazona bedzie w walucie obcej zamawiajacy
przeliczy warto$¢ na walute polska w oparciu o $redni kurs walut NBP dla danej waluty wedtug
kursu z dnia wszczecia postepowania (tj. w dniu ukazania sie ogtoszenia 0 zamdwieniu
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej). Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany $redni
kurs NBP zamawiajacy przyjmie kurs $redni z ostatniej tabeli przed wszczeciem postepowania.

Ocena spelnienia warunkéw udzialu w postepowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentow ztozonych przez wykonawce na zasadach SPELNIA/NIE SPELNIA.

3. Kazdy z wykonawcow w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych w pkt 2
ma obowigzek ztozy¢ nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

1)

2)

3)

4)

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udzialu w postepowaniu, wedtug wzoru stanowigcego
zalacznik nr 3 do niniejszej siwz.

W przypadku skfadania oferty wspdlnej ww. o$wiadczenie sktada petnomocnik w imieniu
wykonawcow skfadajacych oferte wspdina.

Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 4 do niniejszej siwz, oraz dokumenty potwierdzajace, ze prace
(roboty) te zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone.
W przypadku sktadania oferty wspolnej wykonawcy sktadajacy oferte wspolng sktadajg_jeden
wspdlny ww. wykaz.

Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamoéwienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania
zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjq o podstawie
do dysponowania tymi osobami, wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 5 do siwz,

W przypadku sktadania oferty wspdlnej wykonawcy sktadajgcy oferte wspding sktadajg_jeden
wspolny ww. wykaz oséb, ktérymi dysponuja lub bedg dysponowac.
Oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia (wymienione w
w/w wykazie osob), posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek
posiadania takich uprawnien - wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 6 do siwz.

W przypadku skfadania oferty wspdlnej ww. oswiadczenie sktada petnomocnik w imieniu
wykonawcow sktadajacych oferte wspdina.
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5) Optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamdwienia.
W _przypadku sktadania oferty wspdlnej ww. dokument sktada ten z wykonawcow sktadajgcych
oferte wspding, ktéry w ramach konsorcjum odpowiada za spetnienie tego warunku.

4. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i do$wiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotdw, niezaleznie od charakteru
prawnego taczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnic
zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdéwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia.

5. W przypadku podmiotdéw, o ktérych mowa w pkt 4, przedktadane przez wykonawce kopie dokumentéw
muszg by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez te podmioty.

6. Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentéw dotyczacych sytuacii
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajacego, moze przedstawic inny dokument, ktory
w wystarczajacy sposdb potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku.

8. Inne dokumenty wymagane przez zamawiajacego:

1) oferta cenowa zgodnie z Rozdziatem I pkt 3 siwz — wedtug zalacznika nr 1 do siwz.
W przypadku sktadania oferty wspdlinej nalezy ztozy¢ jeden dokument.

2)  odpowiednie petnomocnictwa. Tylko w sytuacjach okreslonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2
siwz lub w przypadku sktadania oferty wspdlnej (Rozdziat III pkt 1 siwz).

3) oswiadczenie wedtug wzoru stanowigcego zalacznik nr 1 do siwz wskazujgce czesc¢
zamowienia, ktérej wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jezeli wykonawca
przewiduje udziat podwykonawcdédw. Jezeli wykonawca nie ztozy powyzszego os$wiadczenia,
zamawiajacy uzna, ze wykonawca nie powierzy zadnej czeSci zamowienia podwykonawcom).
W przypadku sktadania oferty wspdinej nalezy ztozy¢ jeden dokument.

4) zbiorcze zestawienie kosztow robot wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 9 do siwz
W przypadku sktadania oferty wspdlnej nalezy ztozy¢ jeden dokument

9. Zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktdrzy w okreSlonym terminie nie ztozg oswiadczen lub
dokumentoéw, o ktdérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub ktdrzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktorzy
Ztozyli wymagane przez zamawiajacego oSwiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1,
zawierajace btedy lub ktérzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie,
chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie zamawiajacego oSwiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac
spetnianie przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane
dostawy wymagan okreslonych przez zamawiajacego, nie pozniej niz w dniu, w ktorym uptynat termin
sktadania ofert.

10. W przypadku zataczenia do oferty innych dokumentéw niz wymagane przez zamawiajacego (np.
materiatow reklamowych i informacyjnych) zaleca sie aby stanowity one odrebng czes$¢, nieztgczong
z ofertg w sposob trwaty. Dokumenty takie nie bedg podlegaty ocenie przez zamawiajgcego.

Rozdziat VI. Wykonawcy zagraniczni

1. Jezdli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) — 4) i 6) niniejszej siwz skiada
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktdrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajace odpowiednio, ze:

1)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

2) nie zalega z uiszczeniem podatkdéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo,
ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

3)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie.

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 5 niniejszej siwz sktada zaswiadczenie
wihasciwego organu sadowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, ktorej dokumenty
dotycza, w zakresie okreSlonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8 ustawy.

3. Dokumenty, o ktdrych mowa w pkt 1 ppkt 1) i 3) oraz pkt 2 , powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2)
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.
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4, Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentdow, o ktorych mowa w pkt 1 i 2 zastepuje sie je dokumentem
zawierajagcym  oSwiadczenie ztozone przed notariuszem, wlasciwym organem  sadowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt
3 stosuje sie odpowiednio.

5. Jesli w przypadku wykonawcy majacego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, majq miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wiasciwego organu
sgdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych oséb w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert, z tym ze w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie
takich zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajagcym osSwiadczenie ziozone przed
notariuszem, wtasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob.

6. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majgcego siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajacy moze zwréci¢ sie do
wiasciwych organéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

ROZDZIAL VII. Termin wykonania zamoéwienia i gwarancja

1. Wymagany przez zamawiajacego termin wykonania catosci zamdwienia: 240 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy, w tym nie wiecej niz 120 dni na wykonanie i dostarczenie projektu
budowlanego z pozwoleniem na budowe oraz nie wiecej niz 100 dni na dostarczenie projektow
wykonawczych.

2. Wymagany przez zamawiajgcego minimalny okres gwarancji nie moze by¢ krotszy niz 36
miesiecy od dnia odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w swojej ofercie, zaproponuje okres
gwarancji dtuzszy niz 60 miesiecy, do oceny ofert w kryterium ,okres gwarancji” zostanie mu
policzony okres 60 miesiecy jako maksymalny zgodny z zadaniem i mozliwosciami Zamawiajacego.

ROZDZIAL VIII. Wadium

1.  Wadium nalezy wnies¢ w wysokosci 200.000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100), w
terminie do dnia 10.06.2011r. do godziny 08:30. Decyduje data wpltywu srodkéow do
zamawiajacego.

2. Wadium moze by¢ wnoszone:

1) w pieniadzu — przelewem na rachunek bankowy Tramwajow Szczecinskich Sp. z o.o.
w Szczecinie PKOPPLPW 35124038131111000043756331 .

2)  poreczeniach bankowych Ilub poreczeniach spdtdzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej
(z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r., Nr 42 poz. 205 z pézn. zm.) - w kasie
wewnetrznej Tramwajow Szczecinskich Sp. z 0.0. w Szczecinie, pok. nr 214 (II
pietro ) od poniedziatku do piatku od godz. 07:00 do godz. 15:00.

3. Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach.

4, W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowej z tresci tych gwarancji musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:

1)  zobowigzanie gwaranta (banku, zakladu ubezpieczen)) do zaptaty catej kwoty wadium
nieodwotalnie i bezwarunkowo na pierwsze Zadanie zamawiajacego (beneficjenta
gwarangji) zawierajgce oSwiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 7 bez
potwierdzania tych okolicznosci,

2)  termin obowigzywania gwarancji, ktory nie moze byc¢ krétszy niz termin zwigzania oferta,

3)  miejsce i termin zwrotu gwarancji.

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowa na rachunku bankowym.

Wykonawca, ktéry nie zabezpieczy swojej oferty akceptowang forma wadium zostanie przez

zamawiajacego wykluczony a jego oferta odrzucona.

7. Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

1)  wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

o w
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10.

11.

12.

13.

14.

a) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) spowodowat, ze zawarcie umowy w sprawie zamodwienia publicznego stato sie niemozliwe
Z przyczyn lezacych po jego stronie,

2)  wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w rozdziale V pkt 9 niniejszej siwz, nie
ztozyt dokumentow lub oswiadczen o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub petnomocnictw.
Zamawiajacy zwrdci wadium, jesli wykonawca udowodni, ze nastgpito to z przyczyn nielezacych
po jego stronie.

Zamawiajacy zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 7 ppkt 2).

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajacy zwraca wadium
niezwlocznie po zawarciu umowy w sprawie zamodwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

Zamawiajacy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktdry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktéremu zwrocono wadium na
podstawie pkt 8, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre$lonym przez zamawiajacego.

Na wniosek wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza zamawiajacy zaliczy
wadium wptacone w pienigdzu na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu zamawiajacy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

W ofercie nalezy wpisa¢ nr konta, na ktére zamawiajacy ma zwréci¢ wadium lub dotaczy¢ do oferty
upowaznienie do odbioru wadium przez wskazang osobe.

ROZDZIAL IX.Wyjasnienia tresci SIWZ i jej zmiana oraz spos6b porozumiewania sie

wykonawcow z zamawiajacym
1.

2.

3.

Zamawiajacy urzeduje w nastepujacych dniach (pracujacych) i godzinach:
- od poniedziatku do piatku: 7:00 do godz. 15:00.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajacy i wykonawca przekazujg
pisemnie, z zastrzezeniem pkt 3.
Zamawiajacy dopuszcza porozumiewanie sie za pomoca faksu, przy przekazywaniu nastepujacych
dokumentoéw:
1) pytania i wyjasnienia dotyczace tresci siwz,
2) zmiany tresci siwz,
3) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o ktérych mowa w art. 86 ustawy
oraz odpowiedz zamawiajacego,
4) wniosek o wyjasnienie i wyjasnienie tresci oferty,
5) wniosek o wyjasnienie i wyjasnienia dotyczace oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy,
6) wezwanie kierowane do wykonawcow na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy,
7) wniosek o udzielenie wyjasnien dotyczacych elementdw oferty majacych wptyw na wysoko$¢ ceny
oraz odpowiedz wykonawcy,
8) informacja o poprawieniu oczywistych omytek pisarskich oraz oczywistych omytek rachunkowych,
9) informacja o poprawieniu, innych omyiek polegajacych na niezgodnosci oferty z siwz,
niepowodujacych istotnych zmian w tresci oferty,
10) os$wiadczenie wykonawcy w kwestii wyrazenia zgody na poprawienie innych omytek polegajacych
na niezgodnosci oferty z siwz, niepowodujacych istotnych zmian w tresci oferty,
11) wniosek zamawiajacego o0 wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu zwigzania oferta oraz
odpowiedz wykonawcy,
12) oswiadczenie wykonawcy o przedtuzeniu terminu zwigzania ofertg,
13) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, ktérzy zostali
z postepowania wykluczeni i wykonawcach, ktérych oferty zostaty odrzucone,
14) zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania,
15) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawcéw na podstawie art. 181 ustawy.
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4. Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujqg ww. os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Dowdd transmisji danych oznacza, ze wykonawca otrzymat korespondencje faksem w momencie jej
przekazania przez zamawiajacego, niezaleznie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za niesprawne dziatanie faksu wykonawcy.

5. Postepowanie odbywa sie w jezyku polskim w zwigzku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
o$wiadczenia itp. sktadane w trakcie postepowania miedzy zamawiajgcym a wykonawcami muszg by¢
sporzadzone w jezyku polskim.

6. Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiajacy wymaga,
aby wszelkie pisma zwigzane z postepowaniem byty kierowane wytacznie na ten adres.

7. Zamawiajacy nie przewiduje zwotywania zebrania wykonawcow.

8. Osobag uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z wykonawcami jest: Pani Matgorzata
Dworzynska Tel. 91/439-46-96 lub 91/439-40-11 wew. 400 w godz.: 7.30-15.00, faks 91/439-44-20 -
czynny catg dobe.

9. Wykonawca moze zwroci¢c sie do zamawiajacego o wyjasnienie tresci siwz. Zamawiajacy udzieli
wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 6 dni przed uptywem terminu skfadania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci siwz wplynie do zamawiajacego nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

10. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci siwz wptynie po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
w pkt 9, lub bedzie dotyczy¢ udzielonych wyjasnien, zamawiajacy moze udzielic wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

11. Przedluzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa
w pkt 9.

12. Tres¢ pytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy przekazuje wykonawcom, ktdrym przekazat siwz bez
ujawniania zrodfa zapytania oraz udostepnia na stronie internetowe;j.

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ tresc¢
siwz. Dokonang zmiane specyfikacji zamawiajacy przekaze niezwiocznie wszystkim wykonawcom,
ktérym przekazano siwz , a jezeli siwz jest udostepniana na stronie internetowej, zamieszcza jg takze na
tej stronie.

14. Jezeli w wyniku zmiany tresci siwz nieprowadzacej do zmiany treSci ogtoszenia o zamdwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajacy przedtuza termin
sktadania ofert i informuje o tym wykonawcéw, ktdérym przekazano siwz oraz zamieszcza informacje na
stronie internetowej, jezeli siwz udostepniana jest na tej stronie.

ROZDZIAL X. Sposadb obliczenia ceny oferty

1. ktaczna cena brutto oferty musi obejmowal wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem

przedmiotu zamowienia opisanego w Rozdz. XV siwz, tj.:

a) koszty wykonania dokumentacji projektowej i realizacji przedmiotu zamowienia oraz  obstugi
geodezyjnej, robot przygotowawczych na terenie objetym zakresem zamodwienia, roboty
rozbidrkowe, zabezpieczajace, zagospodarowania terenu oraz zieleni i wszelkie prace porzadkowe
zwigzane z zakonczeniem przedmiotu zamdwienia,

b) koszty zwigzane z zagospodarowaniem odpaddw,

c) koszty zastepczej komunikacji autobusowej

d) koszty wprowadzenia czasowej i statej organizacji ruchu.

e) koszty zwigzane z zagospodarowaniem placu budowy, utrzymaniem zaplecza budowy (naprawy,
doprowadzenie wody, energii elektrycznej, telefon, dozorowanie) i wszelkie prace porzadkowe
zwigzane z zakonczeniem przedmiotu zamdwienia,

f) wszelkie inne koszty niezbedne do zrealizowania przedmiotu zamdwienia,

g) koszt wykonania i ustawienia tablic informacyjnych,

h) koszty ubezpieczenia,

i) podatek VAT.

Btedy lub przeoczenia nie upowazniajg wykonawcy do zmiany ceny oferty lub wysuwania innych

roszczen wynikajacych z umowy.

Cena nie bedzie podlega¢ zmianie w trakcie realizacji zamdwienia.

Cena podana w formularzu oferty jest ceng ostateczna.

Rozliczenia miedzy zamawiajacym a wykonawca beda prowadzone w walucie PLN.

Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich niezaleznie od wchodzacych w jej skfad elementéw. Tak

obliczona cena bedzie brana pod uwage przez komisje przetargowg w trakcie wyboru najkorzystniejszej

oferty.
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6.

Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omyiki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek — niezwlocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego oferta
zostata poprawiona.

Btad rachunkowy w obliczeniu ceny, ktérego nie mozna poprawi¢ na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2
ustawy, spowoduje odrzucenie oferty.

W przypadku, gdy ztozona zostanie oferta, ktdrej wybor bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrz wspolnotowego nabycia towardw, zamawiajacy w celu oceny takiej oferty — doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek wpflaci¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

ROZDZIAL XI. Skladanie i otwarcie ofert

Oferte nalezy ztozy¢ w kancelarii pok. 31 ( parter ) Tramwajow Szczecinskich Sp. z 0.0. w Szczecinie,

71-241 Szczecin, ul. Klonowica 5, w terminie do dnia 10.06.2011r., do godz. 08:30.

Za termin ztozenia oferty uwaza sie termin jej dotarcia do zamawiajacego.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty.

Oferty beda podlegac rejestracji przez zamawiajacego. Kazda przyjeta oferta zostanie opatrzona
adnotacjg okreslajacg doktadny termin przyjecia oferty tzn. date kalendarzowg oraz godzine i minute,
w ktorej zostata przyjeta. Do czasu otwarcia ofert, bedg one przechowywane w sposdb gwarantujacy ich
nienaruszalnos¢.

Otwarcie ofert odbedzie sie w dn. 10.06.2011r., 0 godz. 09:00 w spotce Tramwaje Szczeciriskie
Sp. z 0.0. w Szczecinie przy ul. Klonowica 5 pok. nr 103 (I pietro).

Postepowanie o udzielenie zamdwienia jest przeprowadzane przez komisje przetargowg powotang
Pismem Okolnym Prezesa Zarzadu Dyrektora Generalnego Nr 13/GZ/2011 z dnia 26 kwietnia 2011r.
Postepowanie toczy¢ sie bedzie z podziatem na cze$¢: jawng i niejawna.

Zamawiajacy bezposrednio przed otwarciem ofert poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zaméwienia. Nastepnie zamawiajacy otworzy koperty z ofertami i ogtosi nazwe (firme)
i adres (siedzibe) wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace: ceny oferty,
terminu wykonania zaméwienia, gwarancji — zawarte w ofercie.

Informacje, o ktérych mowa w pkt 8 zamawiajacy przekaze niezwtocznie wykonawcom, ktérzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

ROZDZIAL XII. Wybor oferty najkorzystniejszej
1.

3.

Wybor oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany wedtug nastepujacych kryteridw oceny ofert:
1. Cena-95%
Sposdb przyznania punktéw w kryterium ,cena”:

cena najnizsza

x 100 pkt x znaczenie kryterium 95 %
cena oferty ocenianej

2. Okres gwarancji -5 %
Sposdb przyznania punktow w kryterium ,,okres gwarancji”:

okres gwarancji wg badanej oferty

x 100 pkt. x znaczenie kryterium 5 %
okres gwarancji najdtuzszy

Okres gwarancji nie moze byc¢ krotszy niz 36 miesiecy od dnia odbioru koncowego. Jezeli
wykonawca w swojej ofercie, zaproponuje okres gwarancji dluzszy niz 60 miesiecy, do
oceny ofert w kryterium ,okres gwarancji” zostanie mu policzony okres 60 miesiecy jako
maksymalny zgodny z zadaniem i mozliwosciami zamawiajacego.

Komisja przetargowa oceni oferty sumujac iloczyny uzyskane z poszczegélnych kryteridw.

Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 60 dni.

Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.
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5.

6.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

W toku badania i oceny ofert zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcdw wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert i dokumentdw potwierdzajacych spetnianie — warunkow udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe,
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwtocznie zawiadamiajac
o tym wykonawce, ktdrego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy poprawi w tekScie oferty inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty z siwz,

niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty niezwtocznie zawiadamiajac o tym wykonawce, ktdrego

oferta zostata poprawiona.

Jezeli oferta zawiera¢ bedzie razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamoéwienia, zamawiajacy

zwroci sie do wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty

majacych wptyw na wysokos¢ ceny.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zaistniejq przestanki okreslone w art. 89 ustawy.

Oferty nie odrzucone zostang poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert okreslonymi

W Siwz.

Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteridow oceny ofert okreslonych w siwz.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi wykonawcow, ktdrzy ztozyli

oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcéw,
ktorzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porodwnania ztozonych ofert zawierajgcym
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

2) wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, ktdrzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamodwienia, podajac
uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie okreslonym zgodnie z art. 94, po ktérego uptywie umowa w sprawie zamdwienia
publicznego moze by¢ zawarta.

W przypadku wystapienia przestanek, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiajacy uniewaznia

postepowanie.

O uniewaznieniu postepowania zamawiajacy zawiadomi réwnoczesnie wszystkich wykonawcéw, ktérzy:

1) ubiegali sie o udzielenie zamdwienia, - w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem
terminu sktadania ofert,

2) ztozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu sktadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiajacy zwrdci wykonawcom, ktorych oferty nie zostaty wybrane, na ich wniosek, ztozone przez

nich plany, projekty, rysunki, modele, probki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne

materiaty.

ROZDZIAL XIII. Zawarcie umowy, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

Zawarcie umowy.

1) Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatacznik nr
7 do niniejszej siwz.

2) Zawarta umowa bedzie jawna i bedzie podlegata udostepnianiu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1) Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy najpdzniej
do dnia podpisania umowy, w wysokosci 5% ceny brutto podanej w ofercie.

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie stuzylo do pokrycia roszczen z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
bedzie stuzy¢ takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi za wady.

3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moZze by¢ wniesione w: pienigdzu, poreczeniach
bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej (z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2) ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci

4) Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu zamawiajacy
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.
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5)

6)
7)

8)

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu, zamawiajacy
zwroci je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktdérym bylo ono
przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek wykonawcy.

Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarandji

ubezpieczeniowej, z tresci tych gwarancji musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:

a) zobowigzanie gwaranta (banku, zakfadu ubezpieczen) do zaptaty do wysokosci okresSlonej w
gwarancji kwoty, nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Zzgdanie zamawiajgcego
zawierajagce  oSwiadczenie, ze =zaistniaty okolicznosci zwigzane z  niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem umowy,

b) termin obowigzywania gwarandji,

C) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

Zamawiajacy moze, na wniosek wykonawcy, wyrazic zgode na zmiane formy wniesionego

zabezpieczenia pod warunkiem zachowania ciggtosci zabezpieczenia i nie zmniejszenia jego

wysokosci.

ROZDZIAL XIV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1. Wykonawcom, ktérzy majg lub mieli interes w uzyskaniu zamdwienia oraz poniesli lub mogq ponies¢
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy, przystuguja S$rodki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwotanie i skarga.

2. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoca waznego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie okreslonym w art. 182 ustawy.

3. Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwofania

w

taki sposdb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

ROZDZIAL XV. Opis przedmiotu zamowienia.

2.

3.
1)

Nazwa i kod CPV:

1) Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej 71322000-1;

2) Roboty budowlane — 45000000-7;

3) Roboty zwigzane z liniami tramwajowymi — 45234126.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych polegajacych na
przebudowie torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng w wezle komunikacyjnym Brama
Portowa w Szczecinie.

Przedmiot zamoéwienia zostat szczegdtowo okreslony w programie funkcjonalno - uzytkowym
stanowigcym zala_cznik nr 8 do siwz.

Przedmiot zamowienia obejmuije:

Wykonanie dokumentacji projektowej w skiad ktorej wchodza:

a) projekt budowlany i projekt wykonawczy dotyczacy przebudowy torowiska i sieci trakcyjnej na
skrzyzowaniu Brama Portowa w Szczecinie, wraz ze wszystkimi pozwoleniami za wyjatkiem
pozwolenia $rodowiskowego, ktére dostarcza Zamawiajacy, w zakresie zgodnym z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),

b) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),

c) wykonanie przedmiarbw oraz kosztoryséw inwestorskich, opracowanych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05. 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i
podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych koszéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U nr 130, poz. 1389),

d) wykonanie robdt budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego wraz z
siecig trakcyjnq i infrastrukturq towarzyszaca (zielen i inne), wykonanych przez wykonawce
zgodnie z zaakceptowang przez Zamawiajacego dokumentacjq projektowa, specyfikacjg
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e)
f)

9)
h)

)

k)

techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych oraz obowigzujagcymi przepisami a takze
zasadami wiedzy technicznej,
sprawowanie nadzoru autorskiego nad zgodnoscig realizacji przebudowy a dokumentacjg
projektowa.
wykonawca jest zobowigzany do uzyskania mapy do celdéw projektowych oraz wykonania
inwentaryzacji i odkrywek niezbednych do wykonania przedmiotu umowy we wasnym zakresie.
wykonawca jest zobowigzany bezposredniego zapoznania sie z terenem planowanej inwestycji.
wykonywanie przez wykonawce robdt, bedacych przedmiotem niniejszej umowy odbywac sie
bedzie w czasie wykonywania robdt przy wstrzymaniu ruchu tramwajowego na liniach
tramwajowych, ktérych trasa przebiega przez odcinek modernizowanego torowiska. W zwigzku z
powyzszym konieczne jest wprowadzenie w okresie wykonywania robdt autobusowej komunikagji
zastepczej.
wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenie projektu statej organizacji ruchu i jej uzgodnienia
(Policja, Zarzad Drdég i Transportu Miejskiego i inne jednostki) oraz uzyskania jej zatwierdzenia —
decyzja wydana przez odpowiedni organ tj. Urzad Miasta Szczecin - Wydziat Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Srodowiska.
ponadto wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas wykonywania robot budowlanych i jej uzgodnienia (Policja, Zarzad Drog
i Transportu Miejskiego i inne jednostki) oraz uzyskania jej zatwierdzenia — decyzja wydana przez
odpowiedni organ tj. Urzad Miasta Szczecin - Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Srodowiska.
przy kalkulacji ceny ofertowej, Wykonawca uwzgledni réwniez koszty zorganizowania przez
Organizatora Przewozow w Szczecinie (zgodnie z Zarzadzeniem nr 72/11 Prezydenta Miasta
Szczecina funkcje te petni Zarzad Drdg i Transportu Miejskiego w Szczecinie):

e zastepczej komunikacji autobusowej za tramwaje,

« koszty oznakowania tras komunikacyjnych i przystankéw autobusowych i tramwajowych,

¢ koszty wynikajace z wydtuzenia tras linii autobusowych i tramwajowych,

e koszty utrzymania zaplecza socjalno-sanitarnego, niezbednego do realizacji przewozéw na

zmienionych trasach.

Organizator Przewozow okre$la parametry techniczne i organizacyjne (w tym: parametry —
taboru, czestotliwo$¢ i czas kursowania, wybor operatora lub przewoznika) dla Srodkéw
komunikacji miejskiej kursujacych wg czasowej organizacji ruchu.
Wykonawca podpisze odrebng umowe na organizacje komunikacji zastepczej z Organizatorem
Przewozéw. Organizator Przewozow bedzie pobierat zaliczki na poczet wykonania umowy
komunikacji autobusowej zastepczej.

2) Warunki wykonawstwa:

a)

b)

9)

h)

opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, ZDiTM i innymi operatorami mediow projekt budowlany
oraz uzyskac¢ pozwolenie na budowe (za wyjatkiem decyzji o warunkach Srodowiskowych, ktore
dostarcza Zamawiajacy).

po sporzadzeniu dokumentacji projektowej i uzyskaniu pozwolenia na budowe przystgpi¢ do
realizacji robdt budowlanych. Roboty beda realizowane w etapach, ktére sg opisane w
programie funkcjonalno - uzytkowym (zatacznik nr 8 do siwz). Dopuszcza sie zmiany etapéw
realizacji w stosunku do opiséw w programie funkcjonalno-uzytkowym — po uzgodnieniach z
Zamawiajacym.

wykonawca uwzgledni wykonanie robdt budowlanych z nastepujacym zastrzezeniem — prace nie
moga by prowadzone w terminie od 22.10.2011r. do 02.11.2011r. wiacznie (wzmozenie ruchu
tramwajowego w zwigzku z Dniem Wszystkich Swietych). Jezeli roboty budowlane zostang
rozpoczete wczesniej to Wykonawca zorganizuje je w sposdb umozliwiajacy ruch tramwajowy w
tym terminie.

wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej,
zasadami wykonania i odbioru robdt torowych oraz opracowang dokumentacjg projektowa,
zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami PN i Aprobatami Technicznymi.

wszystkie czynnosci miedzyoperacyjne i roboty zanikajace winny by¢ kontrolowane, a ich
wykonanie potwierdzone w dzienniku budowy.

wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow.

bezposredni nadzor nad robotami bedzie sprawowany przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie wykonywania
konstrukgcji torowych i sieci trakcyjnych.

dopuszcza sie zmiane 0sOb petnigcych samodzielne funkcje nadzoru technicznego przy
przedmiotowych pracach, w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, pod warunkiem uzyskania
kazdorazowo akceptacji i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego.
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3)

i)

)

k)

dopuszcza sie do stosowania wytacznie materialy zgodne z Polskimi Normami lub posiadajace
certyfikat zgodnosci z aprobatq techniczng dla przyjetej technologii robdt. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu wszelkie atesty i certyfikaty dla wszystkich zastosowanych materiatow i
urzadzen.

wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, wymagajace
wywozu np. materiat z rozbidrki obiektdw budowlanych, gruz, urobek ziemny, materiat z
karczowania i wycinki drzew i krzewdw itp. bedg stanowity wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca
jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepiséw ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. z
pozniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamdwienia ma obowigzek w pierwszej
kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadéw betonowych, ziemi, gruzu budowlanego)
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
odpaddéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajagcemu
sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego
realizowanego zamowienia.

Materiaty drogowe (betonowe, kamienne, frezy, elementy zabezpieczenia ruchu i oznakowania,
konstrukcje inzynieryjne i inne) pozyskane z rozbidrki, nadajace sie do ponownego wbudowania
stanowig wtasno$¢ Gminy Miasto Szczecin reprezentowanej przez Zarzad Drog i Transportu
Miejskiego w Szczecinie. Pozyskane materialty drogowe powinny by¢ wykorzystane w ramach
prowadzonej inwestycji lub odtransportowane do magazynu depozytowego mieszczacego sie
przy ul. Narzedziowej 37 w Szczecinie.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzgodni z Zarzadem Drég i Transportu Miejskiego w
Szczecinie:

a. warunki przyjmowania i wydawania materiatdw drogowych do depozytu miejskiego w
Szczecinie,

b. procedury pozyskiwania materiatdw kamiennych i betonowych. W przypadku materiatéw
drogowych nienadajacych sie do ponownego uzycia np. gruz, nalezy uwzgledni¢ wywoz
do firm zajmujacych sie przerdbka i utylizacja.

c. warunki spetnienia wymogow niezbednych do odbioru ostatecznego robét realizowanych
w pasie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany we wiasnym zakresie i na wiasny koszt:

a)

b)

9)
h)

)
1)

do opracowania dokumentacji projektowej — projektow budowlanych i wykonawczych oraz
uzyskania na jej podstawie kompletu pozwolen na budowe w imieniu zamawiajacego oraz
uzyskania dziennika budowy.
uzgodni¢ i zleci¢ w imieniu Zamawiajacego zorganizowanie komunikacji zastepczej Zarzadowi
Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ktdry jest Organizatorem komunikacji pasazerskiej w
Szczecinie
do opracowania i uzgodnienia statej organizacji ruchu,
do opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robot
budowlanych wraz z niezbednymi uzgodnieniami i zajeciami pasa drogowego tacznie
z naliczonymi optatami, oznakowaniem oraz przywréceniem oznakowania pierwotnego, lub jezeli
dokumentacja projektowa wymusi zmiane statej organizacji ruchu do jej wykonania.
do dostarczenia, zainstalowania i obstugiwania wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajacych takich jak; zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposdb bezpieczenstwo pieszych i pojazdow,
do wykonania i ustawienia tablic informacyjnych zgodnych z zalacznikiem nr 10 do siwz
(przepraszamy za utrudnienia - dziekujemy za wyrozumiato$¢) w ilosci co najmniej 2 szt. na
kazdy wlot i wylot ulicy dochodzacej do placu budowy, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym oraz
Zarzadca Drogi.
do zabezpieczenia i zapewnienia statych warunkéw widocznosci tych zapdr i znakéw w dzien i w
nocy, co jest nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa,
do zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego wraz z przywrdceniem terenu do stanu
pierwotnego,
do wykonania pomiaréw geodezyjnych — wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji
zanikajacych prac, pomiary powykonawcze tacznie z kompletng mapa powykonawcza,
do wykonania dokumentacji powykonawczych.
do poniesienia innych kosztéw niezbednych do zrealizowania przedmiotu zamdwienia,
po wykonaniu modernizacji torowiska tramwajowego, do dokonania pomiardw i sprawdzen w
nastepujacym zakresie:
1) sprawdzenie nawierzchni toru: )

a) wspotrzednych osi toréw w punktach charakterystycznych (Pt, Kt, Sk, R),
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b) odchytek toréw wykonanych w stosunku do osi toréw projektowanych,
c) wspotrzednych niwelety tordw w punktach charakterystycznych (Pt, Kk, R),
d) odchytek osi niwelety torow wykonanych w stosunku do niwelety toréw projektowanych,
e) potozenia torow w przekroju poprzecznym (rdznica wysoko$ci tokdéw szynowych w
ptaszczyznie pionowej — na tuku przechytka),
f)  wichrowatosci toru,
g) nieréwnosci pionowych tokdw szynowych,
h) szerokosci toru,
i)  nierdownosci poziomych tokéw szynowych.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ pomiary, o ktérych mowa w pkt. 1) ppkt. €, f, g, h, i
toromierzem mikroprocesorowym i dotaczy¢ je w wersji pisemnej i elektronicznej po 1 egz. do
protokotu odbioru koncowego, jako warunek tego odbioru (w wersji elektronicznej - np. w programie
Graw - z krokiem pomiarowym 0,5 m):
2) sprawdzenie podtorza i podsypki:
a) okreSlenie zageszczenia podtorza i sporzadzenie na te okolicznos¢ odpowiednich
protokotéw zawierajacych wyniki badan,
b) okreslenie zageszczenia podsypki i sporzadzenie na te okolicznos¢ odpowiednich
protokotdw zawierajgcych wyniki badan.
3) sprawdzenie urzadzen odwadniajacych;
4) sprawdzenie powierzchni torowiska (poziomu powierzchni torowiska w stosunku do
powierzchni tocznej szyn);
5) sprawdzenie elektrycznych potaczen torowych:
a) rodzaj i typ tacznikdw,
b) numeracja i okre$lenie wspotrzednych punktéw przytaczenia.

4) Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu przebudowy sieci trakcyjnej do dokonania pomiardw i

5)

6)

7)

sprawozdan w nastepujacym zakresie:
a) z badania sieci trakcyjnej:

dane ewidencyjne,

warunki atmosferyczne,

charakterystyka sieci (typ, izolacja, napiecie, dtugosc),

pomiar opornosci izolacji z oceng stanu,

préba napieciowa i pomiar pradu uptywu,

pomiar rezystancji uszynien,

pomiar rezystancji uziemien odgromowych,

usytuowanie potaczen wyréwnawczych,

i Wykaz uzytych przyrzadéw pomiarowych
b) z pomiaréw parametrow geometrycznych :

a. dane ewidencyjne,

b. charakterystyka sieci trakcyjnej,

c. wysokos$¢ zawieszenia,

d. odsuw przewodu jezdnego
¢) dokumentacje powykonawczg sieci trakcyjnej,
d) inwentaryzacje geodezyjng sieci trakcyjnej.

Wykonawca zobowigzany jest dotaczyé protokoty z pomiardw, badan i sprawdzen do protokotu

odbioru koncowego, jako warunek tego odbioru.

Jezeli Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace, ktore nie byly przewidziane w

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i:

a. wyniki badan wykaza, ze materiaty badz elementy rob6t sg niezgodne z umowg - koszty badan

dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

b. jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowg, koszty badan obcigzg

Zamawiajacego.

Organizacja robot :

a) roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zabezpieczajacy istniejace uzbrojenie podziemne.

b) w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego wykopy nalezy wykonywac recznie.

c) roboty bedace przedmiotem zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami umowy, wiedzg techniczng, zasadami sztuki budowlanej i wymogami
poczynionych uzgodnien. Wykonawca musi zapewni¢ kierownictwo budowy, site robocza,
materialy, sprzet i inne urzadzenia oraz wszelkie przedmioty niezbedne do wykonania robét oraz
usuniecia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w umowie lub ustalen z
Zamawiajacym lub Zarzadca Drogi.

TSemoanoTw
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d) wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni na kursach BHP, mie¢ wazne badanie lekarskie, a
przy pracach na wysokosci dodatkowo badania lekarskie zezwalajace na prace na wysokosci,
e) realizacja przedmiotu zaméwienia odbywaé sie bedzie przy catodobowym wstrzymaniu ruchu
tramwajowego w soboty i niedziele,
f) w okresie trwania budowy Wykonawca zobowigzany jest do :

a.
b.

m.

n.

utrzymywania terenu budowy i wykopdéw w stanie bez wody stojacej,

podejmowania wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
unikania uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych z natezenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego
dziatania,

Wykonawca w dniu przekazania placu budowy, przekaze szczegbétowy Harmonogram
Robét Budowlanych (rzeczowo — finansowy), okres$lajacy kolejnosé¢ i zakres wykonywania
robot oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt, z
uwzglednieniem koniecznej koordynacji robdt zwigzanych z przezbrojeniem istniejacych sieci
wg dokumentacji technicznej oraz z uwzglednieniem organizacji ruchu drogowego,
tramwajowego.

Wykonawca bedzie na biezaco aktualizowat Harmonogram Rob6t Budowlanych
i przedktadat go do akceptacji Zamawiajgcego w przypadku jego kazdorazowej zmiany w
celu jego oméwienia podczas Rad Budowy.

wykonawca zapewni przejezdno$¢ wszystkich drdg przebiegajacych w  sasiedztwie
przekazanego frontu robot, a jesli nie bedzie to mozliwe zabezpieczy dojazd do
poszczegdlnych posesji przez caty okres prowadzenia robdt budowlanych zgodnie w
szczegolnosci z projektem czasowej organizacji ruchu oraz zasadami bhp.

przed przystapieniem do robdt Wykonawca winien zawiadomi¢ poszczegdlnych
uzytkownikéw infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia
robdt oraz potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robét.

roboty w zakresie nasadzenia zieleni muszg by¢ wykonywane przez firme specjalistyczng w
zakresie terendw zielni, posiadajacg kadre z wyksztatceniem ogrodniczym, architektury
krajobrazu lub po specjalistycznych szkoleniach itp.

jezeli ze wzgledéw technologicznych lub organizacyjnych, nieuwzglednionych w
harmonogramie realizacji robdt, niezbedne jest wydiuzenie czasu pracy (ponad czas
ustawowy) w dni robocze lub wykonywanie robdt w dni ustawowo wolne od pracy, powinno
to by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

zamawiajacy moze zazada¢ wykonania dodatkowych pomiardw sprawdzajacych. Wykonawca
poniesie koszty takich pomiaréw, jesli wykazg one, ze pomiary zasadnicze byly
nieprawidtowe.

nazwy wiasne zawarte w dokumentacji przetargowej sgq przykladowe, Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie materiatdw rownowaznych pod warunkiem, Zze proponowane
wyroby beda spetniatly te same normy, parametry, standardy oraz zostang zaakceptowane
pisemnie przez Zamawiajacego.

podawania biezacych ogtoszen w prasie, radiu i telewizji lokalnej o ucigzliwosciach
zwigzanych z prowadzonymi robotami,

zachowania $rodkow ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami zbiornikéw i
ciekdw wodnych przed ptynami lub substancjami toksycznymi, natomiast powietrze przed
pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru,

przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowej,

uporzadkowania terenu po zakonczeniu robdt; odtworzenia ewentualnych uszkodzonych
elementéw i przywrdcenia ich do stanu z dnia przejecia placu budowy.

8) Zakonczenie realizacji przedmiotu zamdwienia.
1) Wykonane roboty zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia bedg podlega¢ odbiorom i

przegladom

a) odbiory prac zanikajacych - w celu stwierdzenia jako$ci prac wykonanych i
podlegajacych zakryciu;

b) odbiory czesciowe — w celu potwierdzenia wykonania ponad 25%, 60% robot;

c) odbior koncowy — polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci prac;

d) pierwszy przeglad gwarancyjny — w celu ustalenia ewentualnych wad i usterek objetych
gwarancjg i rekojmig (opisany w § 17 ust. 7 wzoru umowy — zak. nr 7 do siwz);

e) drugi przeglad gwarancyjny — w celu ustalenia ewentualnych wad i usterek objetych

gwarancjq i rekojmia (opisany w § 17 ust. 8 wzoru umowy — zat. nr 7 do siwz).

2) Na dzien odbioru koncowego Wykonawca dostarczy:
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vk

9)

a) protokoty pomiarowe o ktdrych mowa w pkt. 1).

b) dokumentacje powykonawczg

c) inwentaryzacje geodezyjng torowiska tramwajowego i sieci jezdnej

d) atesty, aprobaty dotyczace wbudowanych materiatow,

e) inne dokumenty wynikajace z technologii robét, dokumentacji i specyfikacji techniczne;j.

Klauzule dodatkowe:

1) Zamawiajacy na dzien przekazania placu budowy wyznaczy osoby petnigce nadzor inwestorski.

2) Wykonawca w dniu roboczym poprzedzajacym dzien przekazania placu budowy przekaze
Zamawiajacemu:

a) zatwierdzony plan tymczasowej organizacji ruchu z uzgodnieniami

b) wykaz sposobdéw zagospodarowania odpaddéw

¢) harmonogram realizacji robot,

d) wykaz pracownikdw biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami
(po$wiadczonymi za zgodnos$¢) wiasciwych zaswiadczen o ich przeszkoleniu bhp,

3) Zamawiajacy zastrzega, ze wykonanie przedmiotu zamdwienia z uwagi na specyfike prac (ruch
drogowy oraz wysokie napiecie w sieci trakcyjnej 600 V) nalezy realizowaé
z wielkg ostroznoscia, wszelkie sprawy zwigzane z pracami przy urzadzeniach elektrotrakcyjnych
na danym odcinku wymagajg uzgodnien ze spotkg Tramwaje Szczecinskie Sp. z 0.0. w Szczecinie,
tj. z Kierownikiem lub Zastepcag Kierownika Wydziatu Infrastruktury Torowo — Sieciowej, ktorzy
posiadajg upowaznienie od Zamawiajgcego.

4) Wykonawca zapewni warunki bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach (przeszkoli pracownikéw
na wiasny koszt).

5) Wykonawca jest wytwarzajagcym odpady w rozumieniu przepisow o odpadach z dnia 27 kwietnia
2001 roku z pdzniejszymi zmianami. Wykonawca w trakcie realizacji zamoéwienia ma obowigzek
udokumentowa¢ Zamawiajacemu sposOb gospodarowania odpadami, jako warunek dokonania
odbioru realizowanego Zamdéwienia.

6) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne
takie jak rurociagi, kable, itp.

7) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt,

8) Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych (odpadéw stalowych i miedzianych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
wykonawca zobowigzany jest do przekazywania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé zamawiajacemu sposdb gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego.

9) Wykonawca przekaze zdemontowane stare elementy metalowe i miedziane (stupy trakcyjne,
szyny, poprzeczki, przewdd miedziany itp.) bezposrednio po ich demontazu oraz po uprzednim
ich policzeniu i zwazeniu do spotki Tramwaje Szczecinskie Sp. z 0.0. — magazyn na terenie
Zajezdni Tramwajowej ,Pogodno” w Szczecinie al. Wojska Polskiego 200.

10) Elementy demontowanego torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej nadajace sie do
powtornego wykorzystania wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ zamawiajacemu w miejsce
wskazane w ust. 9 w catosci (nie cigé na krétsze elementy). Udokumentowanie przekazania
elementéw stalowych i miedzianych zgodnie z umowg stanowi warunek odbioru koncowego a
dowod zdania ztomu stalowego i miedzianego stanowi¢ bedzie zatacznik do protokétu odbioru
koncowego.

Zamowienie nie jest udzielane w czesciach.

Szczegotowe warunki realizacji przedmiotu umowy, dotyczace termindw wykonania, warunkow
i termindw zaptaty, kontroli procesu produkgcji, odbiorow, warunkdow gwarancji, kar oraz
dopuszczalnych zmian umowy zawarte sg we wzorze umowy stanowigcym zatacznik nr 7 do siwz.
Wykonawce obowigzuje nalezyta starannosc¢ przy realizacji zobowigzan umowy.

Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe zgodnie ze wzorem umowy, o ktérym mowa w pkt 5.
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Czionkowie Komisji Przetargowej:

Przewodniczacy Komisji — P. Zbigniew Grzeszczuk
Z-ca Przewodniczacego Komisji — P. Jan Bednarczyk
Czlonek Komisji — P. Jakub Kujath

Czlonek Komisji — P. Ryszard Roszak

Czlonek Komisji — P. Eugeniusz Kaczmarczyk

Sekretarz Komisji — P. Matgorzata Dworzynska

Prezes Zarzadu
Krystian Wawrzyniak

(zatwierdzit w imieniu zamawiajacego)
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Zalacznik nr 1 do siwz

(piecze¢ wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Ja (My), Nizej pOAPISANY (M) ..ieeerueiriiiiieiiie e e e e e e s e rra e e se s e ees srraeseeesanseernaseennsaens
dziatajac w imieniu i na rzecz :

REGON....cicvuiiirriieerssserrsnsseerssserrassrrnsssrsnasasnssssssnnssanes NFNIP e
N gl (] 1= [ 0= 0] (1T =T Lo SRR
N EEIEFONU .o e 81 =) (1
€M e

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:

~Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska
tramwajowego wraz z siecia trakcyjna w wezle komunikacyjnym Brama Portowa w Szczecinie
w ramach realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie
wspoifinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej”,

skladam(y) niniejsza oferte.

1. Oferuje(my) wykonanie zamoéwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamdwienia i na warunkach

ptatnosci okreslonych w siwz za cene umowna brutto W WysokoSCi: ..........ccccoeveeeriieccicicsieiens zt
€S20 1= ST ztotych)

w tym:

podatek VAT: ... zt

3 (L= PN ztotych).

2. Oswiadczam(y), ze przedmiot zamodwienia zrealizuje/zrealizujemy w terminie 240 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

3. Oswiadczam(y), Zze jestedSmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 60 dni od uptywu terminu
sktadania ofert.

4. Oswiadczam(y), ze w razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania umowy na
warunkach zawartych we wzorze umowy dotaczonym do siwz oraz w miejscu i terminie okre$lonym
przez zamawiajgcego.

5. Oferuje(my) udzielenie gwarancji jakoSci N OKrES ...eressssssrssmssssrsnnnns miesiecy od dnia odbioru
koncowego (wymagany minimainy okres gwarancji 36 miesiecy).

6. Oswiadczam(y), ze powierzymy podwykonawcom wykonanie nastepujacej czesci zamdwienia:

(jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow).

7. Oswiadczam(y), ze oferta nie zawiera/ zawiera (wiasciwe podkresli¢) informacji stanowiacych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte sg w nastepujacych dokumentach:
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Oferte skladam(y) na .......cccinresnressreannannaas Kolejno ponumerowanych stronach.

Na oferte skfadajq sie :

(podpis(y) osob uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspolnej — podpis petnomocnika wykonawcy )

20



Nr sprawy 11/ZP/GZ/2011

............................................................. Zatacznik nr 2 do siwz
(piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja (My), nizej podpisany (ni)

dziatajgc w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:

~Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska
tramwajowego wraz z siecia trakcyjna w wezle komunikacyjnym Brama Portowa w Szczecinie

w ramach realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie
wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej”,

oswiadczam(my), ze wykonawca, ktdrego reprezentuje(jemy) :

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia z powodéw, o ktdrych mowa
w art. 24 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

(podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspolnej - podpis petnomocnika wykonawcéw)
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............................................................. Zatacznik nr 3 do siwz

(piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Ja (My), nizej podpiSANY (Ni) ..ieeeurrieiirierrriis s s e s s e e e e s e e e s e e e e e e e e e rrr e es

dziatajgc w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:

~Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska
tramwajowego wraz z siecia trakcyjna w wezle komunikacyjnym Brama Portowa w Szczecinie
w ramach realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie
wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej”,

oswiadczam(my), ze wykonawca, ktdrego reprezentuje(jemy) :

1. posiada uprawnienia do wykonania dziatalnosci z zakresu przedmiotu zaméwienia;

2. posiada wiedze i doswiadczenie;

3. dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamowienia;
4

znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamdwienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspolnej - podpis petnomocnika wykonawcéw)
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............................................................ Zalacznik nr 4 do siwz

(piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ PRAC PODOBNYCH

Ja (My), Nizej pOAPISANY (M) ..ieeereiiiiiieeiiie et s e e e s e s e e e eaa e s e e s s e eeea s e ereaseeernaeeennnsaens

dziatajac w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:
~Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska
tramwajowego wraz z siecia trakcyjna w wezle komunikacyjnym Brama Portowa w Szczecinie
w ramach realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie
wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej”,

przedstawiam(y) nastepujace informacje:

L.p. Opis (rodzaj) pracy | Podmiot zlecajacy Miejsce Data Wartos¢
podobnej wykonania wykonania wykonanych
do przedmiotu prac (robot)
zamowienia brutto
............................... N T

(podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspdinej - podpis petnomocnika wykonawcdw)
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Zalacznik nr 5 do siwz

(piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

Ja (My), Nizej pOAPISANY (M) ..ieeerueiiiiiiieiiie et s e s e e s e e e s e e s e e eeea s e erereeernaeeernsaens

dziatajac w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:
~Zaprojektowanie i wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska
tramwajowego wraz z siecia trakcyjna w wezle komunikacyjnym Brama Portowa w Szczecinie
w ramach realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie
wspolfinansowanego ze srodkoéw Unii Europejskiej”,

oswiadczamy, ze w wykonywaniu zamoéwienia beda uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Imie i nazwisko Kwalifikacje zawodowe, | Zakres wykonywanych Podstawa
doswiadczenie CzZynnosci do dysponowania
i wyksztalcenie dana osoba
............................... N | o Y

(podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspélnej - podpis petnomocnika wykonawcdéw)
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.............................................. Zalacznik nr 6 do siwz

(piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O POSIADANIU UPRAWNIEN

Ja (My), Nizej pOAPISANY (M) ..ieeereiiiiiiieiiie e s e e e e e e e raa s e e s s e e ereeeeeaaseernneeeernnrans

dziatajac w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi ha ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:
~Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska
tramwajowego wraz z siecig trakcyjna w wezle komunikacyjnym Brama Portowa w Szczecinie
w ramach realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie
wspolfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej”,

os$wiadczam(my), ze osoby, ktdre beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia (wymienione
w zalaczniku nr 5 do siwz), posiadaja wymagane uprawnienia.

(podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspdinej - podpis petnomocnika wykonawcéw)
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Wzor

Zalacznik nr 7 do siwz
UMOWA NR ........cueuees

Na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska
tramwajowego wraz z siecia trakcyjna w wezle komunikacyjnym Brama Portowa w Szczecinie

w ramach realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie
wspotfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej

zawarta w dniu ....ccceeeeviieeennnen, w Szczecinie pomiedzy:

Tramwaje Szczecinskie Sp. z o.0.

z siedzibg w Szczecinie przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin,

wpisang do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego, prowadzonego przez Sad Rejonowy
Szczecin — Centrum w Szczecinie, Wydziat XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr
0000323711, NIP 3020000476, REGON 320604492, wysoko$¢ kapitatu zakladowego ..........ccceeeeeeee. z,
ktérg reprezentuje:

21T 14 o PPN
dziatajaca/ dziatajaCym Na POASTAWIE .........ooiiiii ettt et st s et saeeenree s
posiadajgca posiadajagcym / numer NIP ..o, , REGON......viiiieccere e, ,
FEPFEZENTOWEANG PIZEZ ....eevvvvtiitiiiiiiiaie e e et e e e e e et e e ettt te et a e st e e s e e e e e e e e e e et e et e et e ae e et b e e e et e e e e ee e s aesseeee et teeeeeeeeeeeens
zwang/zwanym w tresci umowy ,Wykonawcg”,

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami”.

Umowa niniejsza zawarta zostata w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie oznaczonej przez Zamawiajgcego nr
11/ZP/GZ/2011, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych
(tekst jedn.: Dz. U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 z pdzn. zm.). Postepowanie zakoriczono wyborem
najkorzystniejszej oferty niniejszego Wykonawcy.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania dokumentaciji
projektowej przebudowy torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng w wezle komunikacyjnym
Brama Portowa w Szczecinie, uzyskania w imieniu zamawiajacego pozwolenia na budowe na wykonanie
zaprojektowanej inwestycji i do wykonania na podstawie tego projektu robdt budowlanych.

2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy okresla program funkcjonalno — uzytkowy ktéry jako zatacznik do
specyfikacji istotnych warunkdédw zamodwienia w sprawie oznaczonej przez Zamawiajgcego nr
11/7P/GZ/2011, zwanej dalej ,SIWZ", znajduje sie w posiadaniu Wykonawcy.

3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania dokumentacji projektowej — projektu budowlanego i wykonawczego (dla kazdej branzy,

w ktérej winien by¢ sporzadzony) w zakresie zgodnym z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdotowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.);

2) wykonania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych zgodnie

Z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072 z
pozn. zm.);

3) wykonania kosztoryséw inwestorskich zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych koszéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych koszéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U nr 130, wykonania poz. 1389);
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4) wykonania projektu czasowej organizacji ruchu i uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej w
zakresie jej wprowadzenia oraz zapewnienie odpowiedniego oznakowania w czasie prowadzenia
przebudowy,

5) wykonania projektu statej organizacji ruchu i uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej w
zakresie jej wprowadzenia oraz dokonania wtasciwego oznakowania drogi po zakonczeniu
przebudowy,

6) zorganizowania i zapewnienia funkcjonowania autobusowej komunikacji zastepczej zgodnie z
postanowieniami § 2,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

8) uzyskania w imieniu wiasnym wszelkich decyzji administracyjnych wymaganych w celu realizacji
inwestycji oraz pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego,

9) wykonania robdt budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego wraz z siecig
trakcyjng i infrastrukturg towarzyszacg (zielen i inne), wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacjq projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz obowigzujacymi przepisami a takze zasadami wiedzy technicznej;

10) sprawowania nadzoru autorskiego nad zgodnoscig wykonywanych robét z dokumentacjg projektowa.

4. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do:

1) uzyskania we wiasnym zakresie mapy do celdow projektowych oraz wykonania inwentaryzaciji
infrastruktury nadziemnej i odkrywek infrastruktury podziemnej niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy

2) bezposredniego zapoznania sie z terenem planowanej inwestycji,

3) wykonania innych niezbednych prac, ktére okazg sie konieczne w celu wykonania przedmiotu
umowy.

5. Roboty budowlane bedace przedmiotem niniejszej umowy muszq by¢é wykonywane wylacznie
w $cistym uzgodnieniu z Zamawiajacym oraz zarzadca drogi (Zarzadem Drég i Transportu Miejskiego w
Szczecinie). Dopuszcza sie wykonywanie prac przez 24 godzin na dobe po uzgodnieniu takiego systemu
pracy z Zamawiajacym i zarzadca drogi. Roboty budowlane nie mogg by prowadzone w terminie od
22.10.2011r. do 02.11.2011r. wiacznie (wzmozenie ruchu tramwajowego w zwigzku z Dniem Wszystkich
Swietych). Jezeli roboty budowlane zostang rozpoczete wczesniej to Wykonawca zorganizuje je w sposéb
umozliwiajacy ruch tramwajowy w tym terminie.

6. Wykonywanie przez Wykonawce robot budowlanych, bedacych przedmiotem niniejszej umowy odbywac
sie bedzie w czasie wstrzymania ruchu tramwajowego na liniach tramwajowych, ktdrych trasa przebiega
przez odcinek przebudowywanego torowiska. W zwigzku z powyzszym konieczne jest wprowadzenie w
okresie wykonywania robét autobusowej komunikacji zastepcze;.

7. Zatwierdzony projekt czasowej organizacji ruchu wraz z odpowiednimi decyzjami administracyjnymi
powinien zosta¢ ztozony u Zamawiajagcego w terminie podpisania protokotu odbioru dokumentacii
projektowej zgodnie z § 6 ust. 3.

8. Wykonawca oznakuje teren budowy w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego
oraz wymaganiami Zamawiajgcego zgodnie z SIWZ.

§ 2.
ORGANIZACIA KOMUNIKACII ZASTEPCZE]

1. Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 4 lit. a, d i h uchwaty nr XLV/941/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 22
pazdziernika 2001 r. w sprawie utworzenia zakladu budzetowego pn. ,Zarzad Drdg i Transportu
Miejskiego” (zm.: Uchwata Nr XV/302/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 stycznia 2004 r., Uchwata
Nr XV/317/04 Rady Miasta Szczecin z dnia 16 lutego 2004 r. Uchwata Nr XXIII/614/08 Rady Miasta
Szczecin z dnia 16 czerwca 2008 r., Uchwata Nr XXVIII/716/08 Rady Miasta Szczecin z dnia 24
listopada 2008 r., Uchwata Nr XLII/1030/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 23 listopada 2009 r.,
Uchwata Nr LII/1367/10 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 pazdziernika 2010 r.), samorzadowy zaktad
budzetowy Gminy Miasto Szczecin — Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie (dalej:
~ZDITM") wykonuje miedzy innymi zadania w zakresie przewozu, organizacji, zarzadzania,
planowania i sterowania transportem zbiorowym, w szczegdlnoSci poprzez organizowanie i
koordynowanie regularnego transportu publicznego na terenie Miasta Szczecin oraz sterowanie
ruchem wszystkich jednostek transportu miejskiego, a takze organizowanie i nadzorowanie ustug
przewozowych, zlecanie ustug przewozowych oraz wynagradzanie przewoznikéw stosownie do
zawartych umow.

2. Na Wykonawcy cigzy obowigzek zaprojektowania, uzgodnienia i powierzenia ZDiTM zorganizowania
zastepczej komunikacji. Wykonawca poniesie wszelkie zwigzane z tym koszty, w szczegolnosci:

1) koszty zastepczej komunikacji autobusowej za tramwaje,
2) koszty oznakowania tras komunikacyjnych i przystankéw autobusowych i tramwajowych,
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3) koszty wynikajace z wydtuzenia tras linii autobusowych i tramwajowych,
4) koszty utrzymania zaplecza socjalno-sanitarnego, niezbednego do realizacji przewozow na
zmienionych trasach.
3. Wykonawca wystapi do ZDiTM z wnioskiem o okreslenie parametréw technicznych i organizacyjnych
(w tym: parametry taboru, czestotliwo$¢ i czas kursowania, wybdr przewoznika) dla autobuséw
kursujacych wedtug czasowej organizacji ruchu.
4. Wykonawca zawrze z ZDiTM odrebng umowe na organizacje komunikacji zastepczej, przy czym
przewiduje sie, ze ZDiTM bedzie pobierat od Wykonawcy zaliczki na poczet zaptaty wynagrodzenia
za funkcjonowanie autobusowej komunikacji zastepczej.

§ 3.
TERMIN REALIZACII UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ umowe w catosci w terminie do 240 dni kalendarzowych od
zawarcia umowy tj. do dnia ............ , Z tym zastrzezeniem, ze w terminie do 120 dni kalendarzowych od
dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé i ztozy¢ u Zamawiajacego
dokumentacje projektowqa wraz z ostateczng decyzjg administracyjng udzielajacg pozwolenia na budowe -
w celu dokonania jej odbioru zgodnie z § 6 ust. 3.

2. Zamawiajacy ma prawo odstgpi¢ w catosci od niniejszej umowy, bez dodatkowego wzywania Wykonawcy
do wykonania umowy, jezeli zwtoka Wykonawcy w ztozeniu u Zamawiajgcego dokumentacji projektowej z
ostateczng decyzjg administracyjng w sprawie pozwolenia na budowe przekracza 14 dni.

3. Warunkiem przekazania terenu budowy jest dokonanie odbioru dokumentacji projektowej wraz z
ostateczng decyzjg administracyjng udzielajgcg pozwolenia na budowe zgodnie z § 6 ust. 3 oraz ztozenie
przez Wykonawce u Zamawiajacego zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu wraz z
ostateczng decyzjgq administracyjng w tym zakresie.

4. Teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy nastepnego dnia roboczego (dniami roboczymi sg dni od
poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) po dniu, w ktérym spetnione
zostang tgcznie warunki, o ktérych mowa w ust. 3.

5. Nieterminowe przekazanie Zamawiajagcemu przez Wykonawce dokumentacji projektowej, ostatecznej
decyzji administracyjnej w sprawie pozwolenia na budowe lub zatwierdzonego projektu organizacji ruchu
nie ma wptywu na okreslony w ust. 1 termin wykonania cato$ci umowy.

6. Dniem wykonania przez Wykonawce umowy w catosci jest dzien doreczenia Zamawiajacemu ostatniego
pisemnego zawiadomienia o zakonczeniu robdt, na podstawie ktérego Zamawiajacy dokona odbioru
koncowego. Oznacza to, ze jezeli Zamawiajacy przystapi do czynnosci odbiorowych i przerwie je z
powodu wad przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady i ponownie zawiadomic
Zamawiajacego o zakonczeniu robot celem ponownego przystgpienia Zamawiajagcego do odbioru
koncowego. Jezeli po ponownym zawiadomieniu Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, dniem
wykonania przez Wykonawce umowy w catosci jest dzien doreczenia Zamawiajgcemu ponownego
zawiadomienia o zakonczeniu robdt. Zasade te stosuje sie w przypadku kolejnych przypadkéw przerwania
przez Zamawiajacego odbioru koricowego z powodu wad przedmiotu umowy.

§4.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma taczne wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT ) w wysokosci

................ (stownie: ..................) zt , w tym:.

1) za wykonanie dokumentacji projektowej oraz doreczenie ostatecznej decyzji udzielajgcej pozwolenia
na budowe — wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT) w wysokosci ........... (stownie: .............. ) z,

2) za wykonanie robdt budowlanych — wynagrodzenie brutto (z podatkiem VAT) w wysokosci ...........
(stownie: .............. ) zt.

2. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy rowne jest wartosci umowy, jest ono wynagrodzeniem ryczattowym i
nie podlega podwyzszeniu.
3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:
1) koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej,
2) wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdét budowlanych, w szczegdlnosci koszty tzw. robot
nieprzewidzianych, koniecznych badz dodatkowych,
3) wszystkie koszty wynikajace z opisu przedmiotu umowy zawartego w umowie i SIWZ, jak réwniez —
odpowiednio do potrzeb - koszty obstugi geodezyjnej, wszelkich robdt przygotowawczych,
demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania miejsca wykonywania prac,
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ko

wykonania i demontazu nawierzchni tymczasowych, robdt zwigzanych z utrudnieniami czasowymi i
kosztami wynikajacymi z etapowej realizacji robot.

4) robocizne (w tym wynagrodzenie podwykonawcdow), warto$¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu
i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty badan i prob materiatowych, koszty
opracowan niezbednych do realizacji robdt, podatki, ewentualne cla, koszty odszkodowan,
ubezpieczenia, koszty posrednie w skiad ktérych wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku z
wykonywanymi pracami i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka
Wykonawcy;

5) opfaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego;

6) koszty zwigzane z zaprojektowaniem, zorganizowaniem i funkcjonowaniem czasowej organizacji
ruchu na czas wykonania robot budowlanych oraz koszty zwigzane z zaprojektowaniem i
zatwierdzeniem statej organizacji ruchu;

7) wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i prawa do wykonywania autorskich praw zaleznych
do dokumentacji projektowej;

8) wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego;

9) oraz wszelkie inne koszty nieprzewidziane przez Program Funkcjonalno-Uzytkowy, niezbedne do
realizacji celu umowy zgodnie z prawem budowlanym i prawidtowym procesem technologicznym
budowy, ktére Wykonawca powinien przewidziec.

§5.
WARUNKI I TERMINY ZAPLATY

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie na podstawie:
1) faktur czeSciowych:

a) pierwszej faktury czeSciowej o wartosci ................. brutto, wystawionej i ptatnej po odbiorze
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wraz z ostateczng decyzja w sprawie
udzielenia pozwolenia na budowe,

b) drugiej faktury czesciowej o wartosci nie przekraczajacej 25% wartosci wynagrodzenia brutto
okresSlonego w § 4 ust. 1 pkt 2, wystawionej i ptatnej po zaawansowaniu ponad
25 % robdt budowlanych i akceptacji w imieniu Zamawiajacego przez Inspektorow Nadzoru —
po dokonanym odbiorze czesciowym,

c) trzeciej faktury czesciowej o wartosci nie przekraczajacej 35% wartosci wynagrodzenia brutto
okreSlonego w § 4 ust. 1 pkt 2, wystawionej i ptatnej po zaawansowaniu ponad
60% robdt budowlanych i akceptacji w imieniu Zamawiajacego przez Inspektoréow Nadzoru —
po dokonanym odbiorze cze$ciowym:;

2) faktury koncowej wystawionej na kwote pozostatego jeszcze do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
po dokonanym odbiorze koncowym robdt budowlanych.

Zapfata naleznosci nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktur, w

terminie 21 dni od doreczenia Zamawiajgcemu kazdej faktury wraz z odpowiednim protokotem odbioru

potwierdzajacym wykonanie odpowiedniej czesci umowy.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wobec Zamawiajacego moze nastgpi¢ wytacznie za

zgoda Zamawiajacego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

g6,
WYKONANIE I ODBIOR DOKUMENTACJII PROJEKTOWE]

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowq dla kazdej branzy, w ktdrej winna ona
by¢ sporzadzona:

1) w wersji pisesmnej — po 5 egzemplarzy projektu, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz przedmiaru robdt i 1 egzemplarz kosztorysu,
2) w wersji elektronicznej — zapisang na nosniku elektronicznym CD/DVD w 1 egzemplarzu (projekt,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz przedmiar robot i kosztorys),
W postaci:
a) modyfikowalnej z mozliwoscig edycji odpowiednio w programach Word, Exel pakietu Microsoft
Office 2008 lub w wersji wczesniejszej, w programach graficznych Auto—Cad, Corel - .doc, .xIs,
.dwg, .cdr itp. oraz kosztorys inwestorski w programie kosztorysujagcym Norma Pro (dla celow
inwentaryzacyjnych Zamawiajacego),
b) w programie powszechnie dostepnym (.pdf).
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Wszystkie pliki wersji elektronicznej powinny umozliwiaC odtworzenie materiatow w wers;ji
kolorowej i czytelnej.

2. Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej przedtozy ja Zamawiajgcemu (Dziat Techniczno —
Inwestycyjny — Szczecin, ul. Klonowica 5) w wersji pisemnej i elektronicznej w liczbie egzemplarzy
okreslonej w ust. 1. W terminie 7 dni od jej otrzymania Zamawiajacy sprawdzi kompletnos¢ przedtozonej
dokumentacji oraz jej zgodnos¢ z programem funkcjonalno — uzytkowym, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 a
takze oSwiadczy czy jq akceptuje poprzez dokonanie jej odbioru, czy tez zada dokonania okreslonych
poprawek lub usuniecia wad, wyznaczajac termin na ich dokonanie. Wykonawca zobowigzany jest po
dokonaniu poprawek lub usunieciu wad przedtozy¢é ponownie dokumentacje projektowg Zamawiajacemu
w wyznaczonym terminie w celu akceptacji. Wyznaczenie terminu na dokonanie poprawek lub usuniecie
wad nie ma wptywu na termin wykonania umowy okreslony w § 3 ust. 1.

3. Dokumentem potwierdzajacym odbidr przez Zamawiajacego zaakceptowanej dokumentacji projektowej
jest protokot odbioru dokumentacji projektowej.

§ 7.
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

1. Z chwilg podpisania przez strony protokotu, o ktérym mowa w § 6 ust. 3, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego cato$¢ autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem niniejszej umowy, w zwigzku z czym Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) powielania dokumentacji projektowej lub jej czesci dowolng technika,

2) wykorzystywania dokumentacji projektowej w innych postepowaniach o udzielenie zamdwienia
publicznego zwigzanych z wykonywaniem przedsiewziecia inwestycyjnego obejmujacego
przebudowe torowiska tramwajowego wraz z siecig trakcyjng w wezle komunikacyjnym Brama
Portowa w Szczecinie, W szczegdlnosci poprzez wilaczenie dokumentacji lub jej czesci do
dokumentacji przetargowej, opublikowania oraz udostepnienia jej wszystkim zainteresowanym
wykonaniem przedmiotowej inwestycji;

3) wykonania na jej podstawie robot budowlanych, samodzielnie lub zlecajac innemu podmiotowi;

4) rozporzadzania dokumentacjq projektowa.

Z chwilg podpisania przez strony protokotu, o ktérym mowa w § 6 ust. 3, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego prawo do wykonywania autorskich praw zaleznych w stosunku do dokumentacii
projektowej, o ktdrej mowa w niniejszej umowie i zlecania ich wykonania innym podmiotom.
Wykonywanie autorskich praw zaleznych polega w szczegdlno$ci na wprowadzaniu do dokumentacji
projektowej zmian oraz dokonywaniu jej adaptacji i aranzacji.

3. Odstgpienie od umowy w czeSci dotyczacej wykonania robdt budowlanych nie narusza praw

Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 1 2.

§ 8.
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA WYKONANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWE]

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg na okres ..........
miesiecy od dnia protokolarnego odbioru tej dokumentacji, nie krocej jednak niz do dnia w ktérym
uptynie termin gwarancji jakosci robdét budowlanych okreSlony w § 18 ust. 1,
a w przypadku gdyby roboty budowlane wykonywane byly przez innego wykonawce — nie krdcej niz do
dnia udzielonej przez Wykonawce robdt budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotowej
dokumentacji projektowej.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady i uzupetni¢ braki dokumentacji
projektowej poprzez przeprojektowanie wadliwego elementu projektu w ten sposob aby byt on wolny
od wad lub poprzez uzupetnienie brakéw.

3. W przypadku stwierdzenia wady lub braku dokumentacji projektowej, Zamawiajacy zawiadamia o tym
Wykonawce na pismie. W takim przypadku strony ustala wspdlnie termin usuniecia wady lub
uzupetnienia braku, sporzadzajac na te okoliczno$¢ stosowny protokédt. Wykonawca zobowigzuje sie
usuna¢ wady lub uzupetni¢ braki dokumentacji w terminie wskazanym w tym protokole.

4. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wady lub uzupetnieniem braku ponosi Wykonawca. Usuwanie
wad i uzupetnianie brakow w dokumentacji projektowej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy roszczen
o zwiekszenie wynagrodzenia.

5. Wykonawca niezaleznie od gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
prawne dokumentacji projektowej. Okres rekojmi rowny jest okresowi gwarancji ustalonemu zgodnie z
ust. 1.
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6. Uplyw okresow gwarancji i rekojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady
i braki, jezeli wady zostaty ujawnione przed uptywem tych okresow.
8§9.

CZYNNOSCI ZWIAZANE Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWE

1. Wykonywanie robdt budowlanych stanowigcych przebudowe torowiska tramwajowego wraz
z siecig trakcyjng na Bramie Portowej w Szczecinie wymaga uzyskania w formie decyzji administracyjnej
pozwolenia na budowe.

2. Obowigzek uzyskania w imieniu Zamawiajagcego pozwolenia na budowe w ust. 1 spoczywa na
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiedniego petnomocnictwa do reprezentowania w postepowaniu
administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia na budowe.

4. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z postepowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia
na budowe obcigzajg Wykonawce.

5. Zamawiajacy udostepni Wykonawcy 4 egzemplarze projektu budowlanego oraz decyzje o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia celem zataczenia ich do wniosku o
udzielenie pozwolenia na budowe.

6. Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na wiasny koszt dokona¢ niezbednych uzgodnien i
uzyska¢ niezbedne dokumenty lub oswiadczenia, ktére winny by¢ zataczone do wniosku o udzielenie
pozwolenia na budowe (np.: pisemna zgoda ZDiTM o udzieleniu Zamawiajacemu prawa do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane).

§ 10.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje sie:

1) dokona¢ odbioru dokumentacji projektowej zgodnie z umowa;

2) doreczy¢ Wykonawcy zgodnie z § 9 ust. 5 dokumenty celem zataczenia ich do wniosku o pozwolenie
na budowe,

3) terminowo przekaza¢ Wykonawcy teren budowy,

4) terminowo dokona¢ poszczegolnych  odbiorédw robdt po wczesniejszym zgtoszeniu przez
Wykonawce gotowosci do odbiordw,

5) organizowania dwa razy w miesigcu np. co 2 tygodnie narad zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy,

6) wspotpracowac z Wykonawcg w zakresie w jakim wymaga tego prawidtowe i terminowe wykonanie
umowy.

§11.
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest do roboczych konsultacji z Zamawiajagcym w celu akceptadji
proponowanych w dokumentacji projektowej przez Wykonawce rozwigzan technicznych.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaC roboty budowlane zgodnie z dokumentacjq projektowa,
zaleceniami nadzoru inwestorskiego, prawem budowlanym i sztukg inzynierskg oraz na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie.

3. Wykonawca zobowigzany jest:

1) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajacego spotkaniach roboczych w celu omowienia
spraw zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy i wspdtpracowac z Zamawiajacym w zakresie w
jakim wymaga tego prawidtowe i terminowe wykonanie umowy;

2) przedstawia¢ na naradach zorganizowanych przez Zamawiajgcego raport pisemny przedstawiajacy
aktualny stan realizacji przedmiotu umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci na kwote nie nizsza niz 2.000.000,00 zt i zobowigzany jest utrzymac takie ubezpieczenie w
okresie wykonywania niniejszej umowy, pod rygorem odstapienia przez Zamawiajacego od niniejszej
umowy z przyczyn dotyczacych Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego
przedstawi¢ kopie aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcéw i za teren budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robdt wykonywanych przez Podwykonawcéw.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia, zainstalowania i obstugiwania w miejscu prowadzenia
robot wszystkich tymczasowych urzadzen zabezpieczajacych takich jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze,
sygnaty itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pieszych i pojazddw.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia i zapewnienia statych warunkéw widocznosci
w dzien i w nocy w rejonie prowadzonych robét budowlanych.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania placu budowy i zaplecza socjalnego oraz do
przewrdceniem terenu po zakonczeniu robdt do stanu pierwotnego.

9. Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt budowlanych oraz po ich zakonczeniu zobowigzany jest
wykona¢ wyniesienie projektu w terenie, inwentaryzacje prac zanikajacych, pomiary powykonawcze
tacznie z kompletng mapg powykonawcza. Dokumenty zawierajace wyniki i opracowania tych pomiaréw
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu jako warunek odbioru koncowego.

10. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu torowiska tramwajowego do:

1) dokonania sprawdzenia nawierzchni toru: )
a) wspotrzednych osi tordow w punktach charakterystycznych (Pt, Kt, Sk, R),
b) odchytek osi toréw wykonanych w stosunku do osi toréw projektowanych,
c) wspotrzednych niwelety toréw w punktach charakterystycznych (Pt, Kk, R),
d) odchytek niwelety osi toréw wykonanych w stosunku do niwelety toréow projektowanych,
e) potozenia torow w przekroju poprzecznym (réznica wysokosci tokdw szynowych w
ptaszczyznie pionowej — na tuku przechytka),
f) wichrowatosci toru,
g) nieréwnosci pionowych tokéw szynowych,
a. szerokosci toru,
b. nieréwnosci poziomych tokdw szynowych,
(pomiary, o ktorych mowa w lit. e—i wykonane muszg by¢ toromierzem mikroprocesorowym);
2) dokonania sprawdzenia podtorza i podbudowy:
3) dokonania sprawdzenia urzadzen odwadniajacych;
7) dokonania sprawdzenia nawierzchni torowiska (poziomu nawierzchni torowiska w stosunku do
powierzchni tocznej szyn);
8) dokonania sprawdzenia elektrycznych potaczen torowych:
a) rodzaju i typow tacznikéw,
b) numeracji i okreslenia wspotrzednych punktéw przytaczenia;
9) wykonania dokumentacji powykonawczej torowiska tramwajowego (2 egzemplarze pisemne i 1
egzemplarz CD w programie powszechnie dostepnym .pdf);
10) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej torowiska tramwajowego (2 egzemplarze pisemne i 1
egzemplarz CD w programie powszechnie dostepnym .pdf oraz .dwg).
11. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu sieci trakcyjnej do:
1) sporzadzenia sprawozdania z badania sieci trakcyjnej zawierajacego nastepujgce informacje:
a) dane ewidencyjne,
b) opis warunkéw atmosferycznych,
c) charakterystyke sieci (typ, izolacja, napiecie, dtugosc),
d) wyniki pomiaréw opornosci izolacji z oceng stanu,
e) wyniki z préb napieciowych i pomiaru pradu uptywu,
f)  wyniki z pomiaru rezystancji uszynien,
g) wyniki z pomiaru rezystancji uziemiernn odgromowych,
h) usytuowanie pofaczen wyréwnawczych,
i) wykaz uzytych przyrzadéw pomiarowych;
2) sporzadzenia sprawozdania z pomiaréw parametréw geometrycznych sieci trakcyjnej zawierajacego
nastepujace informacje:
a) dane ewidencyjne,
b) charakterystyke sieci trakcyjnej,
c) wysokosS¢ zawieszenia,
d) odsuwu przewodu jezdnego,
e) inwentaryzacji geodezyjnej sieci trakcyjnej;
3) wykonania dokumentacji powykonawczej sieci trakcyjnej (2 egzemplarze pisemne i 1 egzemplarz CD
w programie powszechnie dostepnym .pdf);
4) wykonania inwentaryzacji geodezyjnej sieci trakcyjnej (2 egzemplarze pisemne i 1 egzemplarz CD w
programie powszechnie dostepnym .pdf oraz .dwg).

12. Wymagania dotyczace wykonania obowigzkéw odbiorowych w zakresie drég, chodnikdéw oraz

pozostatych urzadzen drogowych okresli Zarzadca drogi.
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Wymagania dotyczace wykonania obowigzkdow odbiorowych w os$wietlenia ulic oraz pozostatej
infrastruktury okresSla zarzadzajacy oSwietleniem - ENEOS Sp. z 0.0. oraz pozostali zarzadcy
infrastruktury.
Wykonanie wszystkich obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 9 — 11 udokumentowane musi by¢ przez
Wykonawce w formie pisemnej. Protokoty z przeprowadzonych badan i pomiardw muszg zawierad
wyniki. Do protokotdw z pomiaréw, o ktorych mowa w ust. 10 pkt 1. lit. e-i zatgczone muszg byc
rowniez wyniki z tych pomiarow w wersji elektronicznej. Wszystkie te dokumenty i opracowania muszg
zosta¢ zapisane dodatkowo w wersji elektronicznej (CD/DVD) i wraz z dokumentacjg powykonawczg i
inwentaryzacja geodezyjng muszg zosta¢ doreczone Zamawiajgcemu najpozniej przy odbiorze
koncowym robot budowlanych i stanowi¢ bedq zataczniki do protokotu z odbioru koricowego robot
budowlanych.
Wszystkie badania materiatéw i rob6t Wykonawca wykonuje na wtasny koszt.
Jezeli Zamawiajacy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajace, ktére nie byty przewidziane w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i:
a) wyniki badan wykaza, ze materialy badZz elementy robdt sg niezgodne z umowg - koszty badan
dodatkowo zleconych obcigza Wykonawce;
b) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowa, koszty badan obcigzg
Zamawiajacego.
Wykonawca (przy udziale Zamawiajgcego) zobowigzuje sie przed uptywem rocznej eksploatacji
zmodernizowanego przedmiotu umowy do sprawdzenia deformacji toréw i sieci trakcyjnej oraz w oparciu
0 ww. sprawdzenia do dokonania odpowiednich napraw i regulacji.

) §12.
NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH

. Nadzér nad wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Zamawiajacego petnic¢ beda:

2) e ———————— ;
B) e ————
. Kierowanie robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca powierza:
1) et ;
2) e ————— ;
B)

. Zmiana 0sob petnigcych ww. samodzielne funkqe techniczne przy pracach bedacych przedmiotem
umowy, wymaga kazdorazowo akceptacji i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego i nie stanowi
Zmiany umowy.

§13.
PODWYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

Catos¢ robot budowlanych objetych przedmiotem umowy Wykonawca zrealizuje sitami wtasnymi / oraz
przy pomocy Podwykonawcéw (wymieni¢ podwykonawcow i zakres wykonywanych przez nich prac:

1 TS ;
7 T :
) NPT

Do zawarcia umowy z Podwykonawcq jest wymagana pisemna zgoda ZamaW|ancego Umowy z

Podwykonawcami muszg by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wprowadzenie Podwykonawcdéw nie pocigga za sobg mozliwosci naliczenia dodatku za generalne

wykonawstwo ani dodatkowych jakichkolwiek zmian warunkdw niniejszej umowy.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami robot budowlanych takiego okresu

odpowiedzialnosci za wady przez klauzule dotyczaca gwarancji jakosci i rekojmi, aby ten nie byt krotszy

od okresu jego odpowiedzialno$ci wobec Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci i rekojmi.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie prac i zawieranie umow przez Podwykonawcdw

Wykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 z dalszymi Podwykonawcami.

W zwigzku z zawarciem umow z Podwykonawcami, Wykonawca zobowigzany jest przekazac

Zamawiajgcemu :

1) kopie uméw zawartych z Podwykonawcami - w terminie 7 dni kalendarzowych od ich zawarcia;

2) kopie protokotéw odbioru robdt pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcami — w terminie 7
kalendarzowych dni od ich zawarcia;

3) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez Podwykonawcoéw — w terminie 7 kalendarzowych dni
od ich otrzymania;
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4) kopie dowodow zaptaty faktur o ktérych mowa w pkt 3) — w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
dokonania zapfaty.

Przekazujac Zamawiajacemu kopie dokumentdw, o ktorych mowa powyzej w pkt 1)-4), Wykonawca ma

takze obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu ich oryginaty w celu umozliwienia potwierdzenia ich za

zgodno$¢ przez Zamawiajgcego.

7. Przed zaptatq faktur czeSciowych, o ktdérych mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 lit. b — ¢, Zamawiajacy zweryfikuje
na podstawie przedstawionych dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1)-4), czy Wykonawca
dokonat zaptaty naleznosci Podwykonawcom. W przypadku niezaptacenia jakichkolwiek wymagalnych
naleznosci wynikajacych z przedstawionych faktur, Zamawiajacy dokona zaptaty bezposrednio
Podwykonawcom i o te kwote pomniejszy nalezne do zaptaty wynagrodzenie Wykonawcy wynikajace z
przedstawionej przez niego faktury czesciowej. Dokonanie zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio
Podwykonawcy, w sytuacji, gdy nalezno$¢ zostata zaptacona przez Wykonawce, jednakze nie przedtozyt
on we wilasciwym terminie Zamawiajagcemu dowodu zapfaty, zwalnia Zamawiajacego z obowigzku
zaptaty tej kwoty Wykonawcy.

8. W przypadku, gdy termin przedtozonej przez Wykonawce faktury wystawionej przez Podwykonawce
jeszcze nie nadszedt lub przypada w okresie 7 dni kalendarzowych przed terminem ptatnosci faktury
czesciowej dla Wykonawcy, Zamawiajacy zweryfikuje jej ptatno$¢ przy dokonywaniu zaptaty naleznosci
na podstawie nastepnej faktury czesciowej lub faktury koncowej wystawionej przez Wykonawce.

9. Zamawiajacy przed dokonaniem zaptaty Wykonawcy naleznosci wynikajacej z faktury koricowej dokona
ostatecznej weryfikacji zaptaty naleznosci Podwykonawcom i zwréci sie do Podwykonawcéw, na ktérych
wyrazit zgode, z zapytaniem czy wszystkie ich naleznosci zostaty zaptacone przez Wykonawce. Jezeli
stwierdzi, iz okreSlone naleznosci nie zostaly jeszcze zaptacone wowczas dokona ich zaptaty
bezposrednio Podwykonawcom i odpowiednio pomniejszy nalezne do zaptaty wynagrodzenie
Wykonawcy wynikajace z przedstawionej faktury kofcowej. Jezeli za$ termin ptatnosci faktur
Podwykonawcow jeszcze nie nadszedt — zatrzyma z tej faktury stosowna kwote na zaspokojenie
Podwykonawcdw i zwolni jg w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania od Wykonawcy
dowodu zapfaty. Nieprzedstawienie dowodu zaptaty w terminie 14 dni kalendarzowych od daty pfatnosci
naleznosci wynikajacej z faktury wystawionej przez Podwykonawce, skutkowac bedzie dokonaniem
zaptaty przez Zamawiajacego z zatrzymanych $rodkéw, co zwalnia Zamawiajacego z obowigzku zwrotu,
zaptaty tej kwoty Wykonawcy.

§ 14.
TEREN BUDOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy i otrzymat od Zamawiajacego odpowiedzi na
pytania mogace mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z czym nie bedzie
wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajacego.

2. Koszty wykonania i utrzymania obiektow tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,
utrzymaniem (konserwacjg) drog dojazdowych, ogrodzenia, rozprowadzenia wody, energii elektrycznej,
tacznosci itp. po terenie budowy ponosi Wykonawca w catosci.

3. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia terenu budowy dotyczacego umowy;

2) przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, warunkéw bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach;

3) wykonania ewentualnych obowigzkéw wskazanych w pozwoleniu na budowe;

4) wykonywania prac zwigzanych z realizacja umowy zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami
wykonania i odbioru robédt torowych oraz sztukg budowlang i obowigzujacymi przepisami;

5) zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw zuzycia
niezbednych mediéw oraz likwidacja zaplecza i uporzadkowanie terenu budowy po zakorczeniu
robot,

6) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poz.,

7) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami SIWZ,

8) zapewnienia obstugi geodezyjnej,

9) dokonanie niezbednego zajecia ulic i chodnikéw,

10) zgtaszanie inspektorowi nadzoru robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

11) wykonanie na swdj koszt odkrywki elementéw robdt budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robédt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem.

12) wprowadzenie korekt/zmian do programoéw sygnalizacji $wietlnej, wynikajacych z kontroli organu
zarzadzajacego ruchem w ciggu 6 miesiecy od dnia wprowadzenia statej organizacji ruchu;
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13) Scistej wspotpracy z zarzadcq drogi, Zamawiajacym, pozostatymi podmiotami wiadajacymi lub
zarzadzajacymi sieciami podziemnymi i stuzbami miejskimi;

14) dostarczenia Zamawiajacemu na dzien przekazania terenu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami,

b) harmonogramu realizacji robot,

¢) wykazu osob biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (pos$wiadczonymi za
zgodno$¢) wiasciwych zaswiadczen o ich przeszkoleniu bhp,

15) odpowiedniego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robdt,

16) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych w stanie wolnym od
przeszkéd oraz usuwania na biezaco zbednych materiatow, odpadkow, Smieci, urzadzen
prowizorycznych, itp.,

17) pozostawienia po zakonczeniu robdt terenu w czystosci, nadajacego sie do uzytkowania;

18) odtworzenia ewentualnych uszkodzen;

19) zgtoszenia na pisSmie Zamawiajgcemu zakonczenia robét budowlanych,

20) przekazania terenu, na ktdrym wykonywana byty roboty budowlane, w terminie odbioru
koncowego.

4. Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych materiaty zgodne z Polskimi

1.

4.

Normami lub posiadajace certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng dla przyjetej technologii.

) §15.
CZYNNOSCI ODBIOROWE ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy beda podlega¢ nastepujagcym odbiorom i
przegladom:
1) odbiory prac zanikajacych — w celu stwierdzenia jakosci prac wykonanych i podlegajacych
zakryciu;
2) odbiorom czesciowym — w celu potwierdzenia wykonania ponad 25%, 60% robdt;
3) odbidr koncowy — polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci prac;
4) pierwszy przeglad gwarancyjny — w celu ustalenia ewentualnych wad i usterek objetych
gwarancjq i rekojmig (opisany w § 18 ust. 7);
5) drugi przeglad gwarancyjny — w celu ustalenia ewentualnych wad i usterek objetych gwarancjq i
rekojmig (opisany w § 18 ust. 8).

. Zamawiajacy jest zobowigzany do przystapienia do odbioréw robét budowlanych:

1)  prac zanikajacych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki;
2) czesciowych — w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia od
Wykonawcy o wykonaniu 25% i 60% robdt budowlanych i gotowosci do odbioru czesciowego;
3) koncowego — w terminie 4 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia od
Wykonawcy o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koncowego.
Warunkiem przystapienia przez Zamawiajacego do odbioréw, o ktdérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 jest
pisemne zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu okreSlonego etapu prac lub catosci prac
i gotowosci do odbioru. Zawiadomienie musi by¢ podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy Ilub przez kierownika budowy. Zawiadomienie doreczane jest
Zamawiajacemu na pismie lub moze zostac przestane faksem na numer 91/ 439 42 87.
Najpdzniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest
doreczy¢ Zamawiajacemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru:
1) dokumenty, o ktérych mowa w § 11 ust. 9 — 11;
2) atesty na wbudowane materiaty;
3) instrukgcji eksploatacji i konserwacji urzadzen pomocniczych oraz urzadzen, ktdre pierwszy raz
zostaty zastosowane w infrastrukturze trakcyjnej;
4)  inne dokumenty odbiorowe wymagane zgodnie z technologig wykonywanych robét;
5) dokumenty dotyczace gospodarowania odpadami, o ktérych mowa w § 17.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego robdt budowlanych zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystugujq nastepujace uprawnienia:
1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy
Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;
2)  jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia:
a) ale umozliwiajg uzytkowanie torowiska, sieci trakcyjnej i infrastruktury towarzyszacej
bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem - Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie Wykonawcy,
b) i uniemozliwiajg uzytkowanie torowiska, sieci trakcyjnej i infrastruktury towarzyszacej
bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zadaé od
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Wykonawcy wykonania robot budowlanych po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania
umowy nie ulega wowczas przedtuzeniu).

6. Odbidr koncowy moze trwac do 7 dni kalendarzowych.

7. Dopuszcza sie mozliwo$¢ dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych pomimo stwierdzenia w
protokole z tego odbioru drobnych uchybiedn dotyczacych prac o charakterze ubocznym,
uzupetniajgcym, nie zwigzanych bezposrednio z torowiskiem, sieciq trakcyjng i infrastrukturg
towarzyszacg (np. dot. uporzadkowania terenu, posadzenia Zzywoptotu, zasiania trawy, itp).
W takim przypadku w protokole z odbioru koncowego dokonuje sie opisu stwierdzonych uchybien i
oszacowania wartosci ich usuniecia. Uchybienia te muszg zostaé usuniete przez Wykonawce najpdzniej
w terminie do 20 dni od dnia odbioru koncowego. W przypadku ich nieusuniecia w tym terminie,
Zamawiajacy dokonuje zapfaty wynagrodzenia w 21 dniu od dnia odbioru, jednakze
Z wynagrodzenia tego dokonuje potracenia kwoty odpowiadajacej wartosci usuniecia uchybien zgodnie
z oszacowaniem dokonanym w protokole odbioru koncowego.

8. Z czynnosci odbiorow i przegladdw beda sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad i uchybien.

_ §16.
ODBIOR TECHNICZNY

1. W przypadku, jezeli Wykonawca z przyczyn od siebie niezaleznych tj. warunkdw atmosferycznych nie
wykona wszystkich prac zwigzanych z infrastrukturg towarzyszaca tj., wmontowaniem wygrodzen,
sadzeniem krzewow, zasianiem trawy, uporzadkowaniem terenu i inne prace porzadkowe, a wykona w
terminie okreslonym w § 3 ust. 1 prace zasadnicze zwigzane z modernizacjg torowiska i sieci trakcyjnej
umozliwiajacg dopuszczenie tramwaju do ruchu zostanie wykonany odbior techniczny polegajacy na
ocenie jakosci wykonanych prac torowo — sieciowych. Na tg okoliczno$¢ zostanie spisany protokdt
odbioru technicznego toru tramwajowego i sieci trakcyjnej dopuszczajacy do ruchu .

2. Warunkiem przystapienia przez Zamawiajacego do odbioru technicznego jest wpis do dziennika budowy
przez inspektorow nadzoru potwierdzajagcy wykonanie prac torowo-sieciowych pozwalajacych na
przejazd wagonu tramwaju technicznego po przebudowanym torowisku oraz pisemne zawiadomienie
Zamawiajacego przez Wykonawce o zakonczeniu okreslonego etapu prac i gotowosci do tego odbioru.
Zawiadomienie musi by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy lub przez
kierownika budowy. Zawiadomienie doreczane jest Zamawiajagcemu na piSmie lub moze zostac
przestane faksem na numer 91/ 439 42 87.

3. Dokonanie odbioru koncowego nie stanowi podstawy do Zzadania przez Wykonawce dodatkowego
wynagrodzenia, czy tez wczesniejszej zaptaty wynagrodzenia.

§17.
GOSPODARKA ODPADAMI

1) Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw
budowlanych (odpadéw stalowych i miedzianych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych
jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi
odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego.

2) Wykonawca przekaze zdemontowane stare elementy stalowe (stupy trakcyjne, szyny, poprzeczki,
przewod miedziany itp.) bezposrednio po ich demontazu oraz po uprzednim ich policzeniu i
zwazeniu do magazynu Zamawiajacego zlokalizowanego na Zajezdni Tramwajowej ,Pogodno” w
Szczecinie al. Wojska Polskiego 200.

3) Elementy demontowanego torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej nadajace sie do powtdrnego
wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w miejsce wskazane w ust.
2 w catosci (nie cig¢ na krotsze elementy). Udokumentowanie przekazania elementdw stalowych i
miedzianych zgodnie z umowa stanowi warunek odbioru koncowego a dowodd zdania ztomu
stalowego i miedzianego stanowic bedzie zatacznik do protokdtu odbioru koncowego.

) § 18. )
GWARANCIJA JAKOSCI I REKOJMIA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty na okres ....... miesiecy od
daty dokonania odbioru koncowego robdt budowlanych.
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Strony ustalaja, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usuniecia
w terminie 7 dni kalendarzowych od ich zgtoszenia przez Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze
usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuniecia wad.

Usuniecie wad nastepuje w miejscu wskazanym w § 1 ust. 1 i na koszt Wykonawcy.

O ujawnieniu wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce.

Zawiadomienia o wadach dokonywane s wediug uznania Zamawiajacego w jeden z nastepujacych
Sposobow:

1) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,

2) telefonicznie (nr telefonu ......cccceeeeenes ) z potwierdzeniem faksowym (nr faksu ................ ).
Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt 2 dokonywane jest w dniach roboczych w godzinach
8.00-15.00. Zgtoszenie faksem wystane po godzinie 15.00 lub w dniu niebedacym dniem roboczym,
bedzie traktowane jako zgloszenie otrzymane o godzinie 8.00 w pierwszym dniu roboczym
nastepujacym po wystaniu faksu. Fakt otrzymania faksu musi byé potwierdzony przez Wykonawce
potwierdzeniem zwrotnym wystanym do Zamawiajacego. W przypadku braku potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia przez Wykonawce, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca otrzymat faks. W takim przypadku
termin na usuniecie wady zaczyna biec o godz. 8.00 w pierwszym dniu roboczym po wystaniu faksu
przez Zamawiajacego.

Po uptywie 12 miesiecy gwarancji jakosci Zamawiajacy wraz z Wykonawcg dokonajg pierwszego
przegladu gwarancyjnego catosci robdt wykonanych na podstawie ninigjszej umowy — na te
okolicznos¢ zostanie sporzadzony protokoét z przegladu. Wykonawca jest zobowigzany wykryte wady
usuna¢ na swdj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.

W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jakosci Zamawiajacy wraz z
Wykonawcg dokonajg drugiego przegladu gwarancyjnego catosci robot wykonanych na podstawie
niniejszej umowy — na te okoliczno$¢ zostanie sporzadzony protokdt z przegladu. Wykonawca jest
zobowigzany wykryte wady usuna¢ na swdj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym
protokole.

Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu gwarancji
zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

Uptyw okresdw gwarancji i rekojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady, jezeli wady
zostaty ujawnione przed uptywem tych okresow.

§ 19.
KARY UMOWNE; ODSZKODOWANIE UZUPEENIAJACE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu umowy w catosci w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 — w wysokosci
0,1% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1;

w przypadku odstgpienia od umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokoSci
10 % facznego wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 4 ust.1;

w przypadku odstgpienia od umowy w czesci dotyczacej wykonania robdt budowlanych z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 pkt
2;

za kazdy dzien zwioki w usuwaniu wad lub uzupetnianiu brakéw dokumentacji projektowej — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1;

za kazdy dzien zwioki w usuwaniu wad robot budowlanych oraz wad wskazanych w protokotach z
przegladow, o ktorych mowa w § 18 ust. 7 i 8 — w wysokosci 0,1% tacznego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2.

2. taczna wysokosc¢ kar nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w § 4

ust. 1 pkt 1;

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci.
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do odszkodowania przewyzszajacego kary umowne.
Okoliczno$¢ odstgpienia od umowy nie ma wptywu na mozliwos¢ dochodzenia kar umownych
odszkodowania przewyzszajacego te kary.

§ 20.
ZMIANA UMOWY
Zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Dokonanie zmiany umowy dopuszczalne jest w hastepujacych sytuacjach:
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1) w przypadku wystapienia okolicznosci korzystnych dla Zamawiajacego z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci umozliwiajacych obnizenie kosztdw ponoszonych przez
Zamawiajacego na wykonanie umowy, dopuszczalne jest wprowadzenie zmian w zakresie obnizenia
wynagrodzenia lub zmian technicznych dotyczacych przedmiotu umowy,

2) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkdw meteorologicznych uniemozliwiajgcych
wykonywanie prac zgodnie z umowg i sztukg budowlang, wystgpienia nadzwyczajnych zjawisk
przyrodniczych lub kleski zywiotowej majacych wplyw na terminowe wykonanie umowy przez
Wykonawce, mozliwa jest zmiana umowy w zakresie terminu wykonania jej przez Wykonawce
poprzez odpowiednie wydtuzenie terminu wykonania umowy przez Wykonawce,

3) w przypadku wystgpienia niezaleznych od Wykonawcy okolicznosci zwigzanych z opdznieniem w
uzyskaniu uzgodnien, decyzji administracyjnych, opinii, wytycznych, niezaleznych od Wykonawcy
okolicznosci zwigzanych z zatwierdzeniem organizacji ruchu lub zorganizowaniem zastepczej

komunikacji autobusowej — mozliwa jest zmiana umowy w zakresie terminu wykonania jej przez
Wykonawce poprzez odpowiednie wydtuzenie terminu wykonania umowy przez Wykonawce,

4) w przypadku nieterminowego przekazania Wykonawcy terenu budowy, majacego wplyw na
terminowe wykonanie prac budowlanych, mozliwa jest zmiana umowy w zakresie terminu
wykonania jej przez Wykonawce poprzez odpowiednie wydtuzenie terminu wykonania umowy
przez Wykonawce,

5) w przypadku koniecznosci koordynacji robot wykonywanych na podstawie niniejszej umowy z
inwestycjami prowadzonymi na terenie budowy lub w jego okolicy przez inne podmioty lub w
przypadku, gdy te inne roboty wywierajq wptyw na roboty wykonywane przez Wykonawce na
podstawie niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana umowy w zakresie terminu wykonania jej przez
Wykonawce poprzez odpowiednie wydtuzenie terminu wykonania umowy przez Wykonawce,

6) w przypadku gdy w toku wykonywanych prac zajdzie konieczno$¢ usuniecia niewybuchdéw lub
niewypatow lub prowadzenia badan archeologicznych, majacych wplyw na terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawce, mozliwa jest zmiana umowy w zakresie terminu wykonania jej przez
Wykonawce poprzez odpowiednie wydtuzenie terminu wykonania umowy przez Wykonawce,

7) w przypadku niemozliwosci wykonania prac przez wskazanych w § 13 ust. 1 podwykonawcow —
mozliwa jest zmiana umowy polegajaca na powierzeniu przedmiotowych prac innym
podwykonawcom.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 pkt 2) do wniosku Wykonawcy o zmiane terminu wykonania umowy
Wykonawca zatacza protokdt sporzadzony na okolicznos$¢ wystgpienia  okreslonych warunkéw
atmosferycznych podpisany przez inspektora nadzoru oraz opinie lub informacje sporzadzong przez
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub inny podmiot dokonujacy badan i analiz warunkow
pogodowych.

W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 2 do wniosku Wykonawcy o zmiane umowy Wykonawca zatacza
odpowiednie dokumenty potwierdzajace wystgpienie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane umowy, w
szczegolnosci: protokdt podpisany przez osoby nadzorujace prace budowlane i kierujgce nimi
sporzadzony na okoliczno$¢ wystgpienia okreslonych przeszkod, kopie dokumentow postepowan
administracyjnych i innych, ktorych bieg skutkuje nieterminowoscig wykonania prac przez Wykonawce,
pisemng informacje ZDiTM o wystapieniu okreslonych okolicznosci.

Wskazane w ust. 2 mozliwosci zmian umowy nie mogg prowadzi¢c do zwiekszenia wynagrodzenia
wskazanego w § 4 ust. 1.

§ 21
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy z
tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajacych badz z treSci umowy badz z
przepisow prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz w celu zabezpieczenia roszczen
stuzacych Zamawiajacemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu udzielonej Zamawiajacemu
gwarancji jakosci, Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (dalej:
zabezpieczenie”) w kwocie stanowigcej 5 % tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust.
1, W WYSOKOSCi .....ccvveveenrenrirnnee Zh (STOWNI€: ..o e ztotych).

Zabezpieczenie zostato wniesione W formie .........ccccceeveiieiviie e

W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawnlony zmienic forme zabezpleczenla na jedna lub kilka
form okre$lonych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia
bedzie dokonana przez Wykonawce z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci. W przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje beda wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe,
nieodwotalne i ptatne na pierwsze Zzadanie Zamawiajacego. Postanowienia wskazane w zdaniu
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poprzednim stosuje sie odpowiednio w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w
formie poreczenia.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdocone wraz z odsetkami wynikajacymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

Jezeli w trakcie obowigzywania umowy zabezpieczenie w jakiejkolwiek czesci utraci swojg waznos¢ albo
zostanie pomniejszone z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 7, to wowczas
Wykonawca niezwtocznie uzupetni zabezpieczenie do kwoty okreslonej w umowie. Do tego czasu
Zamawiajacy moze sie powstrzymac od zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, co nie
bedzie stanowito zwtoki ani opdznienia Zamawiajacego.

Jezeli zabezpieczenie w jakiejkolwiek czesci utraci swojg wazno$¢ albo zostanie pomniejszone
z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenia, o ktdrym mowa ust. 7 przed uptywem terminu zapfaty
ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, to Zamawiajacy jest uprawniony zatrzymaé z ptatnosci
naleznych Wykonawcy kwote réwng kwocie brakujacego zabezpieczenia. Okoliczno$¢ powyzsza nie
pozbawia Wykonawcy uprawnien, o ktérych mowa w ust. 3.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposob nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po odbiorze przedmiotu umowy i po usunieciu wad i

usterek poodbiorowych — w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez zamawiajacego za
nalezycie wykonane,

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdécone po uptywie okresu gwarancji jakosci —
nie pdzniej niz w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli, ktdérekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, woéwczas

Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci wyznaczania

Wykonawcy dodatkowego terminu na zaspokojenie tego roszczenia. O zaspokojeniu sie z

zabezpieczenia Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§ 22.
INNE POSTANOWIENIA

Wykonawca podaje adres do korespondencji taki jak we wstepie do umowy a numery telefonu i faksu
takie jak w § 17 ust. 5. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajacego o kazdej ich
zmianie na piSmie pod rygorem bezskutecznosci zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego
korespondencja wystana do Wykonawcy uznana zostanie za skutecznie doreczona, gdy zostanie
wystana na ostatni adres lub faks znany Zamawiajacemu.

. Do kontaktéw stron wyznaczone sg nastepujace osoby:
1) ze strony Zamawiajacego — ......cccceeevereereeennne ,Tel ;
2) ze strony Wykonawcy — ........ccccceeevciveennnen. yTel .

. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujacego, w szczegodlnosci przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.
. Spory rozstrzygac bedzie wtasciwy rzeczowo sad w Szczecinie.
. W przypadku spordw lub rozbieznosci pomiedzy stronami, dla interpretacji uprawnien i obowigzkéw stron
umowy ustala sie ponizszg kolejno$¢ dokumentow:
1) niniejsza Umowa;
2) SIWZ wraz z zatgcznikami;
3) oferta Wykonawcy.
Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

39



Nr sprawy 11/ZP/GZ/2011
Zalacznik nr 9 do siwz

(piecze¢ wykonawcy)

ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTOW ROBOT

Ja (My), NiZe] POAPISANY(NI) +uuiieruueiiirtiieire e et e e s e s rr s e eea e s eeaa s e ees s eessa s e asa s eesanaerenssanssennnnsernnn
dziatajac w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na: ,Zaprojektowanie i wykonanie robét
budowlanych polegajacych na przebudowie torowiska tramwajowego wraz z siecia trakcyjng w
wezle komunikacyjnym Brama Portowa w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn. Budowa i
przebudowa torowisk w Szczecinie wspolfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej”,

przedstawiam(y) nastepujace informacje:

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ROBOT

Podstawa wyceny:

Stawka roboczogodziny: ........cicurereirarnnans zt netto

Koszty posrednie [Kp]: - .ccoirrnrmnrnnrnnsnssnnsnns % od ,R"i,S"

Koszty zakupu [Kz]: ..cccociirrrereiminininnnnn, % od ,M"

Zysk [Z]: ..c.vevvurenraraunnsnss % od R + Kp(R), S + Kp(S)

L.p. Wyszczegélnienie Cena ofertowa

1. | Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego
2. Przebudowa torowiska tramwajowego
3. Przebudowa sieci trakcyjnej

Razem netto

VAT

Razem brutto

(podpis(y) oséb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspodlnej - podpis petnomocnika wykonawcéw)
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