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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

ZAMAWIAJACY:
GMINA MIASTO SZCZECIN,
Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

ktéra na podstawie Art. 15 ust.2 ustawy Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r.,
Nr 113, poz. 759 z pozn. zm.), powierzyla Spéice Tramwaje Szczecinskie Sp. z 0.0. z siedziba przy
ul. Klonowica 5 w Szczecinie (71-241), przygotowanie i przeprowadzenie niniejszego postepowania

o udzielenie zamowienia

ZAPRASZA DO ZLOZENIA OFERTY
W POSTEPOWANIU PROWADZONYM
W TRYBIE
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA ROBOTY BUDOWLANE

O WARTOSCI ZAMOWIENIA POWYZEJ KWOT OKRESLONYCH W PRZEPISACH
WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8

NA:

~Zaprojektowanie i wykonanie robdot budowlanych polegajacych na
przebudowie obiektow Zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach projektu
pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie wspoétfinansowanego
ze srodkow Unii Europejskiej”

Sprawa nr 40/2ZP/GZ/4/UM/2012

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759

z p6zn. zm.), zwana dalej ustawa.
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Rozdziat I. Forma oferty

wnN

10.
11.
12.
13.
14.

15.

Na oferte skladajg sie: oferta cenowa oraz wszystkie pozostate wymagane dokumenty
(w tym oswiadczenia, zatgczniki itp.) zgodnie z rozdziatem V specyfikacji istotnych warunkdéw
zamoéwienia (siwz).

Wykonawcy sporzadzg oferty zgodnie z wymaganiami siwz.

Oferta cenowa musi by¢ sporzadzona na formularzu oferty, wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr

1 do siwz.

Oferta musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub recznie

dtugopisem.

Oferta musi by¢ podpisana przez osoby upowaznione do sktadania osSwiadczen woli

w imieniu wykonawcy. Upowaznienie do podpisania oferty musi by¢ dotgczone do oferty,

w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez notariusza, o ile nie

wynika ono z innych dokumentéw zatgczonych przez wykonawce.

W przypadku, gdy wykonawca sktada kopie jakiego$ dokumentu, musi by¢ ona poswiadczona za

zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce (wykonawca sklada wilasnoreczny podpis poprzedzony

dopiskiem ,za zgodnos$¢”) z zastrzezeniem pkt 5 niniejszego rozdziatu, pkt 2 - rozdziatu III

oraz pkt 3 ppkt 1) rozdziatu V niniejszej siwz. Jezeli do reprezentowania wykonawcy upowaznione

sg tacznie dwie lub wiecej osob, kopie dokumentéw muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
przez te osoby.

Jezeli ktérys z wymaganych dokumentow sktadanych przez wykonawce jest sporzadzony w jezyku

obcym dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski. Dokumenty sporzadzone

w jezyku obcym bez wymaganych ttumaczen nie bedg brane pod uwage.

Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byty ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w ktorych

wykonawca nanidst zmiany, muszg by¢ przez niego parafowane.

Wykonawca sktada tylko jedng oferte.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferta musi obejmowac catos¢ zamowienia, nie dopuszcza sie skltadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zamdwien uzupetniajgcych.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

Zaleca sie, aby wykonawca zamiescit oferte w zewnetrznej i wewnetrznej kopercie z tym, ze:

1)  zewnetrzna koperta powinna by¢ oznaczona w nastepujacy sposob: Tramwaje Szczecinskie Sp.
Zz 0.0., ul. S. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, kancelaria spotki - pok. nr 31 przetarg
nieograniczony, ,oferta na ,zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
polegajacych na przebudowie obiektow Zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach
projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie wspolfinansowanego ze
srodkow Unii Europejskiej” ” nie otwiera¢ przed 06.02.2013 r. godz. 09:30” - bez
nazwy i pieczatki wykonawcy;

2)  koperta wewnetrzna powinna zawierac oferte i by¢ zaadresowana na wykonawce, tak aby mozna
byto odesta¢ oferte w przypadku jej wptyniecia po terminie.

Jezeli oferta wykonawcy nie bedzie oznaczona w sposéb wskazany w pkt 14, zamawiajgcy nie bedzie

ponosi¢ zadnej odpowiedzialnosci za nieterminowe wptyniecie oferty.

Rozdziat II. Zmiana, wycofanie i zwrot oferty

1.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany oraz wycofac ztozong przez siebie oferte przed uptywem terminu

sktadania ofert.

1) W przypadku wycofania oferty, wykonawca sktada pisemne oswiadczenie, ze oferte swg wycofuje,
w zamknietej kopercie zaadresowanej jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) z dopiskiem ,wycofanie”.

2) W przypadku zmiany oferty, wykonawca sktada pisemne os$wiadczenie, iz oferte swg zmienia,
okreslajgc zakres i rodzaj tych zmian, a jesli oswiadczenie o zmianie pocigga za sobg koniecznos¢
wymiany czy tez przedtozenia nowych dokumentéw — wykonawca winien dokumenty te ztozyc.
Powyzsze oSwiadczenie i ew. dokumenty nalezy zamiescic w kopercie wewnetrznej
i zewnetrznej, oznaczonych jak w rozdziale I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnetrzna
powinna mie¢ dopisek ,zmiany”.



| SRODOWISKO Szczecin FUNDUSZ SPOINOSCI .
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA ‘ Miasto UNIAEUROPEJSKA |+ "

2. Wykonawca nie moze wprowadzi¢ zmian do oferty oraz wycofac jej po uptywie terminu sktadania ofert.
3. W przypadku ztozenia oferty po terminie zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia wykonawce o ztozeniu
oferty po terminie oraz zwraca oferte po uptywie terminu do wniesienia odwotania.

Rozdziat III. Oferty wspolne

1. Wykonawcy skladajagcy oferte wspdlng ustanawiajg petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu albo do reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy.

2. Petnomocnictwo, o ktérym mowa w pkt 1 musi znajdowac sie w ofercie wspdlnej wykonawcow.
Pelnomocnictwo musi by¢ zlozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem przez notariusza.

3. Petnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiajagcym w toku postepowania i do niego zamawiajgcy
kieruje informacje, korespondencje, itp..

4. Oferta wspdlna, skladana przez dwdch lub wiecej wykonawcdw, powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagdania:
1)  oferta wspdlna powinna by¢ sporzadzona zgodnie z siwz;
2)  sposob sktadania dokumentow w ofercie wspdinej:

a) dokumenty, dotyczace wiasnej firmy, takie jak np.: odpis z witasciwego rejestruy,
o$wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zaswiadczenie wtasciwego naczelnika urzedu
skarbowego i z wiasciwego oddzialu ZUS, informacja z KRK itp. — sklada kazdy
z wykonawcow sktadajgcych oferte wspding we wiasnym imieniu,

b) jezeli jednak podmiot wystepujgcy wspodlnie (spétka cywilna) na podstawie odrebnych
przepisow, dla celow podatkowych lub zwigzanych z ubezpieczeniami jest traktowany jako
jeden podmiot (jedna jednostka organizacyjna) — dokumenty dotyczace ubezpieczen,
podatkéw i optat powinien ztozy¢ niezaleznie ten podmiot,

c¢) dokumenty wspdlne takie jak np: oferta cenowa, wykaz prac podobnych, o$wiadczenie
0 spetnianiu warunkdow udziatu w postepowaniu itp. sklada petnomocnik wykonawcow
w imieniu wszystkich wykonawcow sktadajgcych oferte wspding,

d) kopie dokumentéw dotyczgcych kazdego z wykonawcdw sktadajgcych oferte wspolng muszg
by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez osobe lub osoby upowaznione do
reprezentowania tych wykonawcow.

5. Wspolnicy spétki cywilnej sg traktowani jak wykonawcy sktadajacy oferte wspding i majg do nich
zastosowanie zasady okreslone w pkt 1 — 4 niniejszego rozdziatu.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postepowania) wykonawcy sktadajacy oferte wspding
bedg mieli obowigzek przedstawi¢ zamawiajgcemu umowe konsorcjum, zawierajgcg, co najmniej:
1) zobowigzanie do realizacji wspdlnego przedsiewziecia gospodarczego obejmujgcego swoim
zakresem realizacje przedmiotu zamdwienia,
2) okreslenie zakresu dziatania poszczegdinych stron umowy,
3) czas obowigzywania umowy, ktdry nie moze byC krétszy, niz okres obejmujacy realizacje
zamowienia oraz czas trwania gwarancji jakosci i rekojmi.

Rozdzial IV. Jawnos¢ postepowania

Zamawiajacy prowadzi protokdt postepowania.

2. Protokot postepowania wraz z zatgcznikami jest jawny. Zatgczniki do protokotu udostepnia sie na
wniosek, po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postepowania z tym, ze
oferty udostepnia sie od chwili ich otwarcia.

3. Udostepnienie protokotu lub zatgcznikdw moze nastgpi¢ przez wglad w miejscu wyznaczonym przez
zamawiajacego, przestanie kopii pocztg, faksem Ilub drogg elektroniczng, zgodnie z wyborem
whnioskodawcy wskazanym we wniosku.

4. Bez zgody zamawiajgcego wnioskodawca w trakcie wgladu do protokotu lub zatgcznikdw w miejscu

wyznaczonym przez zamawiajgcego nie moze samodzielnie kopiowac lub utrwala¢ za pomocg urzadzen

lub $rodkéw technicznych stuzacych do utrwalania obrazu tresci ztozonych ofert.

[Ey



| SRODOWISKO Szczecin FUNDUSZ SPOINOSCI .
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA ‘ Miasto UNIAEUROPEJSKA |+ "

10.

Jezeli przestanie kopii protokotu lub zatgcznikdw zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn
technicznych utrudnione, w szczegdlnosci z uwagi na ilos¢ zadanych do przestania dokumentdw,
zamawiajgcy informuje o tym wnioskodawce i wskazuje sposdb, w jaki mogg by¢ one udostepnione.
Jezeli udostepnianie protokotu lub zatgcznikéw bedzie sie wigzato z koniecznoscig poniesienia
dodatkowych kosztow, zwigzanych z wskazanym przez wnioskodawce sposobem udostepniania lub
koniecznoscig przeksztatcenia protokotu lub zatgcznikéw koszty te pokrywa wnioskodawca.

Nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli wykonawca, nie pozniej niz w terminie skladania ofert,
zastrzegt, Zze nie mogg one by¢ udostepniane.

W przypadku zastrzezenia informacji wykonawca ma obowigzek wydzieli¢ z oferty informacje stanowigce
tajemnice jego przedsiebiorstwa i oznaczy¢ je klauzulg ,nie udostepniac. Informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153, poz. 1503 z pdzn. zm.)".

W sytuacji, gdy wykonawca zastrzeze w ofercie informacje, ktdre nie stanowig tajemnicy
przedsiebiorstwa lub s3 jawne na podstawie przepisow ustawy Prawo zamdwien publicznych lub
odrebnych przepiséw, informacje te beda podlegaty udostepnieniu na takich samych zasadach, jak
pozostate niezastrzezone dokumenty.

W sytuacji, gdy wykonawca w tresci oferty (zatgcznik nr 1 do siwz) nie ztozy oswiadczenia (poprzez
wihasciwe podkreslenie), czy oferta nie zawiera, badz zawiera informacje stanowigcg tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow o zwalczanie nieuczciwej konkurencji zamawiajgcy uzna, ze
oferta nie zawiera informacji stanowigcej tajemnice przedsiebiorstwa.

Rozdziat V. Wykluczenie wykonawcy z postepowania. Warunki udzialu w postepowaniu oraz

1.

opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych warunkéw. Wymagane
dokumenty

O udzielenie zamoéwienia mogg ubiegaC sie wykonawcy, ktdrzy nie podlegajg wykluczeniu

z postepowania, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. W celu wykazania braku

podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamdwienia wykonawcy majg obowigzek ztozyc

nastepujace dokumenty:

1) Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — wedtug wzoru stanowigcego zatacznik
nr 2 do siwz; w przypadku sktadania oferty wspdinej ww. o$wiadczenie sktada kazdy
z wykonawcow sktadajgcych oferte wspdling we wiasnym imieniu;

2) Aktualny odpis z wiasciwego rejestru (jeZeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru),
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert a w stosunku do
0sob fizycznych o$wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; w przypadku skiadania
oferty wspdinej ww. dokument sktada kazdy z wykonawcdw sktadajgcych oferte wspding;

3) Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkow lub zaswiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zaleglych ptatnosci, lub wstrzymanie
w catosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert. W _przypadku sktadania oferty wspdinej ww. zaswiadczenie
sktada kazdy z wykonawcdw sktadajacych oferte wspding. W przypadku sktadania oferty przez
spotke cywilng wykonawca musi ztozy¢ oddzielne zaswiadczenie dla kazdego ze wspdinikdw oraz
oddzielne na spdtke;

4)  Aktualne zaswiadczenie z wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozitozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu — wystawione nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert. W przypadku sktadania oferty wspdlnej ww.
zaswiadczenie sktada kazdy z wykonawcow sktadajgcych oferte wspdlng. W przypadku sktadania
oferty przez spétke cywilng wykonawca musi ztozy¢ oddzielne zaswiadczenie dla kazdego ze
wspolnikdw oraz oddzielne na spétke;
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5) Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 4) — 8) ustawy — wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert. W_przypadku oferty wspdlnej ww. informacje skfada kazdy z wykonawcéw sktadajgcych
oferte wspding;

6) Aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust 1
pkt 9) ustawy - wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
W przypadku sktadania oferty wspoélnej ww. informacje sktada kazdy z wykonawcow sktadajgcych
oferte wspdina.

2. Wykonawcy ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia publicznego muszg spetnia¢ warunki dotyczace:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa nakladaja obowigzek ich posiadania; opis sposobu dokonywania oceny
spetniania warunku: - zamawiajacy nie dokonuje opisu sposobu spetniania warunku;

2) posiadania wiedzy i doswiadczenia, opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku: -
warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze: wykonat nalezycie
w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie roboty budowlane (prace) podobne do objetych
przedmiotem zamdwienia. Za prace podobne zamawiajgcy uzna minimum:

- jedna prace podobna polegajacg na zaprojektowaniu i wykonaniu robdt zwigzanych
z budowg, lub przebudowa, lub modernizacjg, lub remontem toréw tramwajowych wraz
z siecig jezdng o wartosci minimum 5 000 000,00 (stownie: pie¢ miliondw) ztotych
brutto,
i

- jedna prace podobna polegajacg na zaprojektowaniu i wykonaniu robdt zwigzanych
z budowg, lub przebudowg, lub modernizacjg, lub remontem, lub przebudowg obiektéw
przemystowych lub zajezdniowych tramwajowych Ilub zajezdniowych kolejowych
o wartosci minimum 10 000 000,00 (stownie: dziesie¢ milionéw) ztotych brutto.

Uwaga:

- Prace podobne wymienione powyzej mogg by¢ wykonane w jednym zamowieniu lub w oddzielnych
zamowieniach. Zamawiajacy uwzgledni tylko prace zakonczone. W przypadku tacznego wykonania
ww. prac podobnych — warto$¢ wykonania tych prac winna wynosi¢ tacznie kwote minimum
15 000 000,00 (stownie: pietnascie miliondw) ztotych brutto,

- W przypadku, gdy wartos¢ prac wykazanych przez wykonawce w ppkt 2) wyrazona bedzie w walucie
obcej, zamawiajacy przeliczy warto$¢ na walute polskg w oparciu $redni kurs walut NBP dla danej
waluty z daty wszczecia postepowania. Jezeli w tym dniu nie bedzie opublikowany $redni kurs walut
NBP, zamawiajgcy przyjmie $redni kurs z ostatniej tabeli przed wszczeciem postepowania;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamdwienia;_opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku: - warunek
zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowac
co najmniej po jednej osobie na kazde wymienione ponizej stanowisko:

a) projektant branzy architektonicznej - wymagane kwalifikacie i doswiadczenie
zawodowe:
- uprawnienia do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen,
- co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branzy
architektonicznej,
b) projektant branzy drogowej - wymagane kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe:
- uprawnienia do projektowania w specjalnosci drogowej bez ograniczen,
- co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branzy drogowej,
c) projektant branzy konstrukcyjno-budowlanej - wymagane kwalifikacje
i doswiadczenie zawodowe:
- uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
- co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branzy
konstrukcyjno-budowlanej,
d) projektant branzy elektroenergetycznej — wymagane kwalifikacie i do$wiadczenie
zawodowe:
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Szczecin s

e)

9)

h)

),

k)

Uwaga:

- uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

- co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branzy
elektroenergetycznej,

projektant branzy sanitarnej — wymagane kwalifikacie i do$wiadczenie zawodowe:

- uprawnienia do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen,

- co najmniej 5 letnie doSwiadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branzy

sanitarnej,

projektant branzy telekomunikacyjnej — wymagane kwalifikacje i doSwiadczenie

zawodowe:

- uprawnienia do projektowania w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen,

- co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku projektanta branzy
telekomunikacyjnej,

kierownik robot drogowych - wymagane kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej bez
ograniczen,

- co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robot drogowych,

kierownik robét konstrukcyjno-budowlanych -  wymagane  kwalifikacje

i doSwiadczenie zawodowe:

- uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen,

- co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robot konstrukcyjno-budowlanych,

kierownik robét elektroenergetycznych - wymagane kwalifikacje i doSwiadczenie

zawodowe:

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

- co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robot elektrycznych i elektroenergetycznych,

kierownik robot sanitarnych — wymagane kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe:

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez
ograniczen,

- co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robot sanitarnych.

Zamawiajacy uzna warunek za spetniony takze wowczas, gdy wykonawca wskaze na

niniejsze stanowisko kilka osdb, ktére tacznie beda posiadaty uprawnienia do kierowania

robotami budowlanymi w powyzszym zakresie,

kierownik roboét telekomunikacyjnych — wymagane kwalifikacje i doswiadczenie

zawodowe:

- uprawnienia do kierowania robotami w specjalnosci telekomunikacyjnej bez ograniczen,

- co najmniej 5 letnie doswiadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robot telekomunikacyjnych;

technolog — wymagane kwalifikacje i doSwiadczenie zawodowe:

doswiadczenie w planowaniu, wdrazaniu lub projektowaniu procesu technologicznego

i wyposazeniu zajezdni tramwajowych — minimum jeden projekt lub udziat w zadaniu

polegajgcym na wdrozeniu technologii pracy zajezdni tramwajowe;j.

Wykazane w ppkt 3) lit. a) — k) osoby muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenia o wpisie na liste
cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Zamawiajacy dopuszcza taczenie stanowisk wyszczegdlnionych powyzej tylko pod warunkiem
spetnienia facznie wymagan dotyczacych kwalifikacji i doswiadczenia dla danych stanowisk.
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4)

Wszystkie osoby zatrudnione przy realizacji zamoéwienia muszg biegle postugiwac sie jezykiem
polskim, w przeciwnym wypadku wykonawca udostepni wystarczajgcg liczbe kompetentnych
ttumaczy wykazujgcych znajomo$¢ jezyka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we
wszystkich specjalnosciach wystepujgcych przy realizacji zamoéwienia.

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U.
z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.) osoby, ktore przed dniem wejscia w zycie ustawy,
uzyskaty uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowujg uprawnienia do
petnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnien budowlanych nalezy
odczytywac zgodnie z ich trescig decyzji o ich nadaniu w oparciu o przepisy bedace podstawg ich
nadania. Ponadto zgodnie z art. 12a ustawy Prawo Budowlane samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, okreslone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogg rowniez wykonywac
osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach okreslonych
w przepisach odrebnych — dotyczy stanowisk wskazanych w ppkt. 3 lit. a) do k);

sytuacji ekonomicznej i finansowej; opis sposobu dokonywania oceny spetniania warunku:

- warunek zostanie uznany za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze:

a) osiggnat w ostatnich latach obrotowych (2009, 2010, 2011), a jezeli okres dziatalnosci jest
krotszy — za ten okres, obroty netto w wysokosci co najmniej 50 000 000,00 (stownie:
piecdziesigt miliondw) zt rocznie;

b) posiada $rodki finansowe lub zdolno$é kredytowg w wysokoSci nie mniejszej niz
40 000 000,00 (stownie: czterdziesci miliondw) ztotych;

c) jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci na
kwote nie nizszg niz 15 000 000,00 (stownie: pietnascie milionéw ztotych) zt na jedno
i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

W przypadku, gdy jakakolwiek warto$¢ dotyczgca ww. warunkéw wyrazona bedzie w walucie
obcej zamawiajgcy przeliczy warto$¢ na walute polskg w oparciu o éredni kurs walut NBP dla
danej waluty wedtug kursu z dnia wszczecia postepowania (tj. w dniu ukazania sie ogtoszenia o
zamowieniu _w_Dzienniku Urzedowym Unii _Europejskiej). Jezeli w tym dniu nie bedzie
opublikowany $redni kurs NBP_ zamawiajgcy przyjmie kurs $redni z ostatniej tabeli przed
wszczeciem postepowania.

Ocena spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu zostanie dokonana na podstawie
dokumentow ztozonych przez wykonawce na zasadach SPELNIA/NIE SPELNIA.

3. Kazdy z wykonawcow w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych w pkt 2
ma obowigzek ztozy¢ nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

1)

2)

3)

Oswiadczenie o spetnianiu warunkow udzialu w postepowaniu, wedtug wzoru
stanowigcego zatacznik nr 3 do niniejszej siwz. W_przypadku skfadania oferty wspdinej ww.
o$wiadczenie sktada petnomocnik w imieniu wykonawcéw sktadajgcych oferte wspding;

Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku
wiedzy i doswiadczenia (prace podobne), wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed
uptywem terminu skitadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania wedtug wzoru
stanowigcego zalgcznik nr 4 do niniejszej siwz, oraz dokumenty potwierdzajace, ze
roboty zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone. W przypadku sktadania oferty wspdlnej wykonawcy sktadajgcy oferte wspding
sktadajg jeden wspolny ww. wykaz.

Wykaz osob, ktore bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia, niezbednych do wykonania
zamoéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami, wediug wzoru stanowigcego zalacznik nr 5 do siwz.
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W przypadku sktadania oferty wspdinej wykonawcy sktadajg jeden wspdlny wykaz oséb, ktérymi
dysponuja lub beda dysponowad.

4) Oswiadczenie, ze osoby, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zmowienia (wymienione w
ww. wykazie osob), posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladajg obowigzek
posiadania takich uprawnien, wedtug wzoru, stanowigcego zalacznik nr 6 do siwz.

5) Rachunek zyskow i strat, a jezeli podlega on badaniu przez biegtego rewidenta zgodnie
z przepisami o rachunkowosci réwniez z opinig odpowiednio o badanym rachunku zyskdw i strat,
a w przypadku wykonawcdw niezobowigzanych do sporzadzania sprawozdania finansowego inne
dokumenty okresélajgce obroty oraz zobowigzania i naleznosci — za okres nie dtuzszy niz ostatnie
trzy lata obrotowe, a jezeli okres dziatalnosci jest krétszy — za ten okres. W przypadku skiadania
oferty wspdinej ww. dokument sktada ten lub ci z wykonawcdw sktadajgcych oferte wspding,
ktdry lub ktérzy w ramach konsorcjum odpowiada/jg za spetnienie tego warunku.

6) Informacje banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktorej wykonawca
posiada rachunek, potwierdzajagcg wysokos$¢ posiadanych Srodkow finansowych lub zdolnosc¢
kredytowg wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert. W_przypadku sktadania oferty wspdlnej ww. dokument skiada ten lub ci
z wykonawcow skiadajgcych oferte wspding, ktéry lub ktérzy w ramach konsorcjum
odpowiada/jg za spetnienie tego warunku.

7) Optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej
z przedmiotem zamodwienia. W_przypadku sktadania oferty wspdinej ww. dokument sktada ten
lub ci z wykonawcéw sktadajgcych oferte wspding, ktéry w ramach konsorcjum odpowiada za
spetnienie tego warunku.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od charakteru
prawnego tgczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany jest udowodnic
zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdInosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozyciji
niezbednych zasobdéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdwienia.

Jezeli wykonawca wykazujgc spetnianie warunku, o ktorym mowa w pkt 2 ppkt 4) lit. b) niniejszego
rozdziatu (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy), polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw (na
zasadach okreslonych w pkt 4 niniejszego rozdziatu), wymaga sie przedtozenia informacji, o ktorej mowa
w pkt 3 ppkt 6) niniejszego rozdziatu dotyczacej tych podmiotdow.

W przypadku podmiotéw, o ktdérych mowa w pkt 4, przedktadane przez wykonawce kopie dokumentow
muszg by¢ poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem przez te podmioty.

Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze przedstawi¢ dokumentow dotyczacych sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiajgcego, moze przedstawi¢ inny dokument, ktory
w wystarczajgcy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku.

Inne dokumenty wymagane przez zamawiajgcego:

1) Oferta cenowa zgodnie z Rozdziatem I pkt 3 siwz — wedtug zatacznika nr 1 do siwz.
W przypadku sktadania oferty wspdlnej nalezy ztozy¢ jeden dokument.

2)  Odpowiednie petnomocnictwa. Tylko w sytuacjach okreSlonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2
siwz lub w przypadku sktadania oferty wspdinej (Rozdziat III pkt 1 siwz).

3) Oswiadczenie wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 1 do siwz wskazujgce czes$é
zamowienia, ktorej wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jezeli wykonawca
przewiduje udziat podwykonawcow. Jezeli wykonawca nie ztozy powyzszego o$wiadczenia,
zamawiajacy uzna, ze wykonawca nie powierzy zadnej czesci zamdwienia podwykonawcom).
W przypadku sktadania oferty wspdlnej nalezy ztozy¢ jeden dokument.

Zamawiajagcy wezwie wykonawcow, ktorzy w okreSlonym terminie nie ztozg oSwiadczen  lub
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub ktérzy nie ztozyli petnomocnictw, albo ktérzy
Ztozyli wymagane przez zamawiajgcego os$wiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1,
zawierajace btedy lub ktdrzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, do ich ztozenia w wyznaczonym terminie,
chyba ze mimo ich ztozenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie
postepowania. Ztozone na wezwanie zamawiajgcego o$wiadczenia i dokumenty powinny potwierdzac
spetnianie przez wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu oraz spetnianie przez oferowane
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dostawy wymagan okreslonych przez zamawiajgcego, nie pozniej niz w dniu, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert.

10. W przypadku zatgczenia do oferty innych dokumentéw niz wymagane przez zamawiajgcego (np.
materiatow reklamowych i informacyjnych) zaleca sie aby stanowity one odrebng czes¢, nieztgczong
z ofertg w sposob trwaty. Dokumenty takie nie bedg podlegaty ocenie przez zamawiajacego.

Rozdziat VI. Wykonawcy zagraniczni

1 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 2) — 4) i 6) niniejszej siwz sktada
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w ktdrym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

1)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,

2) nie zalega z uiszczeniem podatkow, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo,
ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu,

3)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamowienie.

2. Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentdéw, o ktdrych mowa w rozdziale V pkt 1 ppkt 5 niniejszej siwz sktada zaswiadczenie
wiasciwego organu sgdowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, ktérej dokumenty
dotyczg, w zakresie okre$lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 — 8 ustawy.

3.  Dokumenty, o ktorych mowa w pkt 1 ppkt 1) i 3) oraz pkt 2 , powinny by¢ wystawione nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym mowa w pkt 1 ppkt 2)
powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

4, Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktéorym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym  o$wiadczenie zlozone przed notariuszem, wiasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt
3 stosuje sie odpowiednio.

5. Jesli w przypadku wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, majg miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w odniesieniu do nich zaswiadczenie wiasciwego organu
sgdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych osdb w zakresie
okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert, z tym ze w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osdb nie wydaje sie
takich zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed
notariuszem, wlasciwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osob.

6. W przypadku watpliwosci co do tresci dokumentu ztozonego przez wykonawce majgcego siedzibe lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiajagcy moze zwroci¢ sie do
wiasciwych organéw odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktdrym wykonawca ma
siedzibe lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbednych informacji dotyczacych
przedtozonego dokumentu.

ROZDZIAL VII. Termin wykonania zamowienia rekojmia i gwarancja

1. Wymagany przez zamawiajgcego termin realizacji catosci zamoéwienia — do dnia 31 stycznia 2015r.
Wymagany przez zamawiajgcego minimalny okres gwarancji jakosci na wykonane roboty
budowlane i wyposazenie wynosi 36 miesiecy od daty dokonania odbioru korncowego. Wykonawca
moze zaproponowac dtuzszy okres gwarancji, o$wiadczajgc sie w tej kwestii w ofercie cenowej.
Podany przez wykonawce okres nie bedzie podlegat ocenie. Jezeli wykonawca nie poda w ofercie
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cenowej okresu gwarancji zamawiajacy przyjmie, iz wykonawca zaproponowat minimalny wymagany
przez zamawiajgcego okres gwarancji.
Okres rekojmi na wykonane roboty réwny jest okresowi gwarancji wskazanemu w pkt 2.

ROZDZIAL VIII. Wadium

1.

ow

10.

11.

Wadium nalezy wnie$¢ w wysokosci 200 000,00 zt (stownie: dwiescie tysiecy ztotych 00/100),
w terminie do dnia 06.02.2013r. do godziny 09:00. Decyduje data wplywu srodkow do
zamawiajacego.

Wadium moze by¢ wnoszone:

1) w pienigdzu — przelewem na rachunek bankowy Tramwajow Szczecinskich Sp. z o.0.
w Szczecinie PKOPPLPW 35124038131111000043756331 .

2)  poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosSciowo-kredytowej
(z tym, ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym), gwarancjach bankowych,
gwarancjach ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa
w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (tekst jedn.: Dz. U. z 2007r., Nr 42 poz. 205 z pdzn. zm.) - w kasie
wewnetrznej Tramwajow Szczecinskich Sp. z 0.0. w Szczecinie, pok. nr 217 (II
pietro ) od poniedziatku do piatku od godz. 07:00 do godz. 15:00.

Wadium moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub gwarancji

ubezpieczeniowej z tresci tych gwarancji musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:

1)  zobowigzanie gwaranta (banku, zakladu ubezpieczen) do zaptaty catej kwoty wadium
nieodwolalnie i bezwarunkowo na pierwsze zadanie zamawiajgcego (beneficjenta
gwarangji) zawierajgce oswiadczenie, ze zaistniaty okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 7 bez
potwierdzania tych okolicznosci,

2)  termin obowigzywania gwarangcji, ktory nie moze byc¢ krétszy niz termin zwigzania oferta,

3) miejsce i termin zwrotu gwarancji.

Wadium wniesione w pienigdzu zamawiajacy przechowa na rachunku bankowym.

Wykonawca, ktdry nie zabezpieczy swojej oferty akceptowang forma wadium zostanie przez

zamawiajgcego wykluczony a jego oferta odrzucona.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy:

1)  Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana:

a) odmowit podpisania umowy w sprawie zaméwienia publicznego na warunkach okreslonych
w ofercie,

b) nie wnidst wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

c) spowodowat, ze zawarcie umowy w sprawie zamowienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezgcych po jego stronie,

2)  wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w rozdziale V pkt 9 niniejszej siwz, nie
Ztozyt dokumentéw lub o$wiadczen o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub petnomocnictw.
Zamawiajacy zwrdci wadium, jesli wykonawca udowodni, ze nastgpito to z przyczyn nielezacych
po jego stronie.

Zamawiajgcy zwraca wadium wszystkim  wykonawcom niezwlocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewaznieniu postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem pkt 7 ppkt 2).

Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajgcy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

Zamawiajgcy zwraca niezwtocznie wadium na wniosek wykonawcy, ktéry wycofat oferte przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Zamawiajacy zada ponownego wniesienia wadium przez wykonawce, ktdremu zwrdcono wadium na
podstawie pkt 8, jezeli w wyniku ostatecznego rozstrzygniecia odwotania jego oferta zostata wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okre$lonym przez zamawiajgcego.
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12.

13.

14.

Na wniosek wykonawcy, ktérego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg zamawiajacy zaliczy
wadium wptacone w pienigdzu na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu zamawiajgcy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktdérym bylo ono przechowywane pomniejszonym o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek wykonawcy.

W ofercie nalezy wpisa¢ nr konta, na ktdre zamawiajacy ma zwroci¢ wadium lub dotaczy¢ do oferty
upowaznienie do odbioru wadium przez wskazang osobe.

ROZDZIAL IX.Wyjasnienia tresci SIWZ i jej zmiana oraz sposob porozumiewania sie

wykonawcow z zamawiajacym

o N

Zamawiajgcy urzeduje w nastepujgcych dniach (pracujgcych) i godzinach: - od poniedziatku do
pigtku: 7:00 do godz. 15:00.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiajgcy i wykonawca przekazujg
pisemnie, z zastrzezeniem pkt 3.
Zamawiajgcy dopuszcza porozumiewanie sie za pomocg faksu, przy przekazywaniu nastepujgcych
dokumentow:
1) informacje o wszczeciu postepowania kierowane na podstawie art. 40 ust. 5a ustawy,
2) pytania i wyjasnienia dotyczace tresci siwz,
3) zmiany tresci siwz,
4) wniosek wykonawcy o przekazanie informacji z otwarcia ofert, o ktérych mowa w art. 86 ustawy
oraz odpowiedz zamawiajgcego,
5) wniosek o wyjasnienie i wyjasnienie tresci oferty,
6) wniosek o wyjasnienie i wyjasnienia dotyczace os$wiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy,
7) wezwanie kierowane do wykonawcdw na podstawie art. 26 ust. 3 i 4 ustawy,
8) wniosek o udzielenie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majgcych wptyw na wysoko$¢ ceny
oraz odpowiedz wykonawcy,
9) informacja o poprawieniu oczywistych omytek pisarskich oraz oczywistych omytek rachunkowych,
10) informacja o poprawieniu, innych omylek polegajagcych na niezgodnosci oferty z siwg,
niepowodujgcych istotnych zmian w tresci oferty,
11) oswiadczenie wykonawcy w kwestii wyrazenia zgody na poprawienie innych omytek polegajgcych
na niezgodnosci oferty z siwz, niepowodujgcych istotnych zmian w tresci oferty,
12) wniosek zamawiajgcego o wyrazenie zgody na przediuzenie terminu zwigzania oferta oraz
odpowiedz wykonawcy,
13) os$wiadczenie wykonawcy o przedtuzeniu terminu zwigzania ofertg,
14) zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, ktorzy zostali z postepowania
wykluczeni i wykonawcach, ktorych oferty zostaty odrzucone, terminie okreslonym zgodnie
z art. 94 ust 1 lub 2, po ktdrego uptywie umowa w sprawie zamdwienia publicznego moze by¢
zawarta,
15) zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania,
16) informacje i zawiadomienia kierowane do wykonawcow na podstawie art. 181, 184 i 185 ustawy.
Jezeli zamawiajacy lub wykonawca przekazujg ww. os$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem, kazda ze stron na zadanie drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Dowdd transmisji danych oznacza, ze wykonawca otrzymat korespondencje faksem w momencie jej
przekazania przez zamawiajgcego, niezaleznie od ewentualnego potwierdzenia faktu jej otrzymania.
Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za niesprawne dziatanie faksu wykonawcy.
Postepowanie odbywa sie w jezyku polskim w zwigzku z czym wszelkie pisma, dokumenty,
o$wiadczenia itp. sktadane w trakcie postepowania miedzy zamawiajgcym a wykonawcami muszg by¢
sporzgdzone w jezyku polskim.
Adres do korespondencji jest zamieszczony na pierwszej stronie niniejszej siwz. Zamawiajacy wymaga,
aby wszelkie pisma zwigzane z postepowaniem byly kierowane wyfacznie na ten adres.
Zamawiajacy nie przewiduje zwotywania zebrania wykonawcow.
Osobg uprawniong do bezposredniego kontaktowania sie z wykonawcami jest: Elzbieta Bulanowska —
tel. / faks 91/43 94 420, w godz.: 7.30-15.00; faks czynny catg dobe.
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9. Wykonawca moze zwroci¢ sie do zamawiajgcego o wyjasnienie tresci siwz. Zamawiajgcy udzieli
wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz na 6 dni przed uptywem terminu sktadania ofert, pod
warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci siwz wplynie do zamawiajacego nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

10. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci siwz wptynie po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktorym mowa
w pkt 9, lub bedzie dotyczy¢ udzielonych wyjasnien, zamawiajgcy moze udzielic wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

11. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wniosku, o ktdrym mowa
w pkt 9.

12. Tre$¢ pytan wraz z wyjasnieniami zamawiajacy przekazuje wykonawcom, ktérym przekazat siwz bez
ujawniania zrodfa zapytania oraz udostepnia na stronie internetowe;j.

13. W uzasadnionych przypadkach zamawiajgcy moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ tres¢
siwz. Dokonang zmiane specyfikacji zamawiajgcy przekaze niezwiocznie wszystkim wykonawcom,
ktérym przekazano siwz , a jezeli siwz jest udostepniana na stronie internetowej, zamieszcza jq takze na
tej stronie.

14. Jezeli w wyniku zmiany tresci siwz nieprowadzacej do zmiany tresci ogtoszenia o zamodwieniu jest
niezbedny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajacy przediuza termin
sktadania ofert i informuje o tym wykonawcow, ktérym przekazano siwz oraz zamieszcza informacje na
stronie internetowej, jezeli siwz udostepniana jest na tej stronie.

ROZDZIAL X. Sposadb obliczenia ceny oferty

1. Cena taczna brutto oferty musi obejmowal wszystkie koszty i sktadniki zwigzane z wykonaniem
przedmiotu zamowienia opisanego w Rozdz. XV siwz, cena ta stanowic¢ bedzie cene oferty do
poréwnania z innymi ofertami. Cena oferty uwzglednia¢ powinna miedzy innymi:

1) podatek od towarow i ustug,

2) koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej,

3) koszty zwigzane z realizacjg robdt budowlanych, w szczegdlnosci koszty tzw. robot
nieprzewidzianych, koniecznych badz dodatkowych,

4) koszty wyposazenia obiektdw zgodnie z wymogami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),

5) koszty przeszkolenia wskazanych przez zamawiajgcego pracownikdw w zakresie obstugi urzadzen
zajezdni zainstalowanych przez wykonawce,

6) inne koszty wynikajgce z opisu przedmiotu zamédwienia zawartego w rozdz. XV siwz oraz we wzorze
umowy stanowigcej zatgcznik nr 7 do siwz, jak réwniez — odpowiednio do potrzeb — koszty obstugi
geodezyjnej, wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania miejsca wykonywania prac, wykonania i demontazu nawierzchni tymczasowych,
robét zwigzanych z utrudnieniami czasowymi, koszty usuniecia nieprzewidzianych przeszkod
w budowie (np.: niewypatow lub niewybuchow) a takze koszty wynikajace z etapowej realizacji
robot,

7) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcow), warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu
i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty badan i préb materiatowych, koszty
opracowan niezbednych do realizacji robdt, podatki, ewentualne cta, koszty odszkodowan,
ubezpieczenia, koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku
z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka
wykonawcy, koszty dostawy i montazu oraz uruchomienia urzadzen, maszyn, systemow bedacych
elementami wyposazenia obiektéw Zajezdni Pogodno (dalej zajezdnia),

8) koszty zastosowania przez wykonawce technologii umozliwiajgcych wykonywanie robot
budowlanych, prac torowo-sieciowych oraz spawalniczych w niekorzystnych warunkach
meteorologicznych, w szczegdlnosci w okresie zimowym,

9) optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego oraz inne koszty uzyskania decyzji i pozwolen,

10) koszty zwigzane z zaprojektowaniem, zorganizowaniem i funkcjonowaniem czasowej organizacji
ruchu na czas wykonania robdt budowlanych oraz koszty zwigzane z zaprojektowaniem
i zatwierdzeniem statej organizacji ruchu,
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11) wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i prawa do wykonywania autorskich praw zaleznych
do dokumentacji projektowej,

12) wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego w kazdej branzy,

13) wszelkie inne koszty nieprzewidziane przez PFU, niezbedne do realizacji celu umowy zgodnie
z prawem budowlanym i prawidtowym procesem technologicznym budowy i zasadami sztuki
budowlanej, ktdre wykonawca powinien przewidziec.

Cene, o ktérej mowa w punkcie 1 nalezy podac z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

3. Cena podana w formularzu oferty stanowi wynagrodzenie ryczattowe wykonawcy i nie podlega
podwyzszeniu.

4. Rozliczenia miedzy zamawiajgcym a wykonawcg beda prowadzone w walucie PLN.

5. Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich niezaleznie od wchodzacych w jej sktad elementéw. Tak
obliczona cena bedzie brana pod uwage przez komisje przetargowg w trakcie wyboru najkorzystniejszej
oferty.

6. Btad rachunkowy w obliczeniu ceny, ktérego nie mozna poprawi¢ na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 2
ustawy, spowoduje odrzucenie oferty.

7. W przypadku, gdy ztozona zostanie oferta, ktorej wybor bedzie prowadzi¢ do powstania obowigzku
podatkowego zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczgcym
wewngtrzwspdlnotowego nabycia towardw, zamawiajagcy w celu oceny takiej oferty — doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktory miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

N

ROZDZIAL XI. Skladanie i otwarcie ofert

1. Oferte nalezy ztozy¢ w kancelarii pok. 31 ( parter ) Tramwajow Szczecinskich Sp. z 0.0. w Szczecinie,

71-241 Szczecin, ul. S. Klonowica 5, w terminie do dnia 06.02.2013r., do godz. 09:00.

Za termin ztozenia oferty uwaza sie termin jej dotarcia do zamawiajgcego.

Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie ztozenia oferty.

4. Oferty beda podlegac rejestracji przez zamawiajgcego. Kazda przyjeta oferta zostanie opatrzona
adnotacjg okreslajgcg doktadny termin przyjecia oferty tzn. date kalendarzowg oraz godzine i minute,
w ktorej zostata przyjeta. Do czasu otwarcia ofert, bedg one przechowywane w sposdb gwarantujgcy ich
nienaruszalnosc.

5. Otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 06.02.2013r., 0 godz. 09:30 w spdtce Tramwaje Szczecinskie
Sp. z 0.0. w Szczecinie przy ul. S. Klonowica 5 pok. nr 103 (I pietro).

6. Postepowanie o udzielenie zaméwienia jest przeprowadzane przez komisje przetargowa powotang
Pismem Okolnym Prezesa Zarzadu Dyrektora Generalnego Nr 65/GZ/2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

7. Postepowanie toczy¢ sie bedzie z podziatem na cze$¢: jawng i niejawna.

8. Zamawiajacy bezposrednio przed otwarciem ofert poda kwote, jaka zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia. Nastepnie zamawiajacy otworzy koperty z ofertami i ogtosi nazwe (firme)
i adres (siedzibe) wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana, a takze informacje dotyczace: ceny oferty,
terminu wykonania zamodwienia, gwarancji — zawarte w ofercie.

9. Informacje, o ktdrych mowa w pkt 8 zamawiajacy przekaze niezwtocznie wykonawcom, ktorzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

wnN

ROZDZIAL XII. Wybor oferty najkorzystniejszej

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. ,Cena” — 100 %
2.  Sposob przyznania punktéw w kryterium ,cena”:
cena najnizsza

x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
cena oferty ocenianej

3. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 90 dni.
4. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.
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11.
12.

13.

14.

15.

16.

W toku badania i oceny ofert zamawiajgcy moze zada¢ od wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci
ztozonych ofert i dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie — warunkdw udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty oczywiste omyiki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe,
z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, niezwiocznie zawiadamiajac
o tym wykonawce, ktorego oferta zostata poprawiona.

Zamawiajacy poprawi w tekscie oferty inne omyiki polegajagce na niezgodnosci oferty z siwgz,
niepowodujace istotnych zmian w tresci oferty niezwlocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego
oferta zostata poprawiona.

Jezeli oferta zawiera¢ bedzie razaco niskg cene w stosunku do przedmiotu zamdwienia, zamawiajacy
zwrdci sie do wykonawcy o udzielenie w okreslonym terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty
majgcych wptyw na wysokos¢ ceny.

Zamawiajacy odrzuci oferte, jezeli zaistniejg przestanki okreslone w art. 89 ustawy.

. Oferty nie odrzucone zostang poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert okreslonymi

W Siwz.

Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg na podstawie kryteriow oceny ofert okreslonych w siwz.

Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajacy zawiadomi wykonawcow, ktorzy ztozyli

oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) albo imie i nazwisko, siedzibe albo miejsce
zamieszkania i adres wykonawcy, ktorego oferte wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a takze
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawcow,
ktorzy ztozyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i pordwnania ztozonych ofert zawierajgcym
punktacje przyznang ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i tgczng punktacje,

2) wykonawcach, ktdrych oferty zostaty odrzucone, podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

3) wykonawcach, ktérzy zostali wykluczeni z postepowania o udzielenie zamoéwienia, podajgc
uzasadnienie faktyczne i prawne,

4) terminie okreSlonym zgodnie z art. 94, po ktdrego uptywie umowa w sprawie zamodwienia
publicznego moze by¢ zawarta.

W przypadku wystgpienia przestanek, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy zamawiajgcy uniewaznia

postepowanie.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania o udzielenie zamowienia, jezeli Srodki

pochodzgce z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajgce zwrotowi $rodki z pomocy udzielonej przez

panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktére zamawiajgcy
zamierzat przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci zamowienia, nie zostang mu przyznane.

O uniewaznieniu postepowania zamawiajgcy zawiadomi réwnoczesnie wszystkich wykonawcow, ktdrzy:

1) ubiegali sie o udzielenie zaméwienia, - w przypadku uniewaznienia postepowania przed uptywem
terminu sktadania ofert,

2) zozyli oferty - w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu skfadania ofert

- podajac uzasadnienie faktyczne i prawne.

Zamawiajacy zwrdci wykonawcom, ktorych oferty nie zostaty wybrane, na ich wniosek, ztozone przez

nich plany, projekty, rysunki, modele, prdobki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne

materiaty.

ROZDZIAL XIII. Zawarcie umowy. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1.

2.

Zawarcie umowy.

1) Wykonawca ma obowigzek zawrze¢ umowe zgodnie ze wzorem umowy stanowigcym zatacznik nr
7 do niniejszej siwz.

2) Zawarta umowa bedzie jawna i bedzie podlegata udostepnianiu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej ( p .139 ust. 3 ustawy).

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1) Wykonawca jest zobowigzany wniesS¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy najpozniej do
dnia podpisania umowy, w wysokosci 5 % ceny brutto podanej w ofercie.

2) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie stuzy¢ pokryciu roszczen z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania umowy.
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3) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w: pienigdzu, poreczeniach
bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej (z tym, ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym), gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w p . 6b ust. 5 pkt
2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (tekst
jedn.: Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz. 275 z pdzn. zm.).

4) Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu zamawiajacy
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym (zgodnie z zapisem ujetym w umowie
stanowigcej zatgcznik nr 7 do niniejszej siwz).

5) Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie wniesione w pienigdzu, zamawiajacy
zwroci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono
przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek wykonawcy.

6) Zabezpieczenie moze by¢ wniesione w jednej lub kilku formach.

7) W przypadku, gdy wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub gwarancji
ubezpieczeniowej, z tresci tych gwarancji musi w szczegdlnosci jednoznacznie wynikac:

a) zobowigzanie gwaranta (banku, zaktadu ubezpieczer) do zaptaty do wysokosci okreslonej
w gwarangji kwoty, nieodwotlalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie zamawiajgcego
zawierajgce oS$wiadczenie, Zze zaistniaty okolicznosci zwigzane z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy,

b) termin obowigzywania gwaranciji,

Cc) miejsce i termin zwrotu gwarangji.

9) W trakcie realizacji umowy, wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia, na jedng lub
kilka form, o ktdrych mowa w p . 148 ust.1 ustawy, z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przedstawi zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce

kwalifikacje zawodowe oséb, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonaniu zamoéwienia wraz z przynaleznoscig

do wtasciwej izby.

ROZDZIAL XIV. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej

1.

Wykonawcom, ktérzy majg lub mieli interes w uzyskaniu zamowienia oraz poniesli lub moga ponies¢
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy, przystugujg Srodki ochrony
prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwotanie i skarga.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie okreSlonym w p . 182 ustawy.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia odwofania
w taki sposdb, aby mogt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego
przystuguje skarga do sadu.

ROZDZIAL XV. Opis przedmiotu zamowienia.

1.

Nazwa i kod CPV:
— Roboty budowlane — 45000000-7
— Przygotowanie terenu pod budowe — 45100000-8
— Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej — 45200000-9
— Roboty zwigzane z liniami tramwajowymi — 45234126-5
— Roboty instalacyjne w budynkach — 45300000-0
— Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych — 45400000-1
— Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej — 71320000-1
— Ustugi architektoniczne i podobne — 71200000-0
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- maszyny przemystowe — 42000000-6

— Sprzet transportowy i produkty pomocnicze do transportu — 34000000-7

— Maszyny, aparatura, urzadzenia i wyroby elektryczne: oswietlenie — 31000000-6

— Meble (wiacznie z biurowymi), wyposazenie, urzadzenia domowe (z wytgczeniem oswietlenia)

i Srodki czyszczace — 39000000-2

— Instalacyjne roboty elektrotechniczne — 45315100-9
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na
przebudowie obiektdéw Zajezdni ,Pogodno” zlokalizowanej przy p. Wojska Polskiego 200 w Szczecinie
oraz wyposazenie obiektow zajezdni.
Zakres przedmiotu zamowienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zajezdni tramwajowej Pogodno zlokalizowanej przy

p. Wojska Polskiego 200 w Szczecinie, uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe
na wykonanie zaprojektowanej inwestycji oraz wykonanie na podstawie sporzgdzonej dokumentacii
projektowej robdt budowlanych oraz wyposazenia obiektéw zajezdni. Szczegdtowy opis przedmiotu
zamowienia okreSla program funkcjonalno — uzytkowy (dalej PFU), ktory stanowi zalacznik do
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:
1)  etap pierwszy — opracowanie koncepcji projektowej:

a) wykonanie koncepcji jako pierwszego stadium dokumentacji projektowej oraz uzyskania jej
akceptacji przez zamawiajgcego,

b) uzyskanie we wtasnym zakresie mapy do celéw projektowych oraz wykonania inwentaryzacji
infrastruktury nadziemnej i odkrywek infrastruktury podziemnej niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy wraz z zapewnieniem obstugi geodezyjnej,

c) bezposrednie zapoznanie sie z terenem planowanej inwestyciji,

d) wykonanie wszelkich niezbednych ekspertyz stanu technicznego w szczegdlnosci ekspertyz
wymienionych w PFU,

2)  etap drugi — dokumentacja:

a) wykonanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego i wykonawczego (dla kazdej
branzy, w ktorej winien by¢ sporzadzony) w zakresie zgodnym z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z pézn. zm.),

b) wykonanie projektow technicznych i technologicznych dla wszystkich urzadzen technicznych
zajezdni (osobno dla poszczegdlnych urzadzen),

c) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych zgodnie
Z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U.
nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.),

d) wykonanie kosztoryséw inwestorskich zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych koszéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych koszéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389),

e) wykonanie tabeli elementéw rozliczeniowych (TER) dla kazdej branzy,

f) wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow inwestycji, o wartosci réwnej cenie oferty,

g) uzyskanie w imieniu wtasnym wszelkich decyzji administracyjnych wymaganych w celu
realizacji inwestycji ( p.: w sprawach dotyczacych zajecia pasa drogowego, uzyskania
pozwolenia na przejazd tadunku ponadnormatywnego i p.),

h) przeprowadzenie wszelkich niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji
budowy uzgodnien z wlasciwymi organami, instytucjami i gestorami urzadzen i instalacji
podziemnych,

i) uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na budowe,

3)  etap trzeci — roboty budowlane i zakonczenie inwestycji:
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a) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zajezdni na czas wykonywania modernizacji
torowiska oraz odpowiedniego oznakowania w czasie prowadzenia przebudowy
w uzgodnieniu z kierownictwem zajezdni,

b) wykonanie projektu statej organizacji ruchu zajezdni oraz jej wprowadzenie po zakoriczeniu
przebudowy w uzgodnieniu z kierownictwem Zajezdni Pogodno,

c) wykonanie robot budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowe, postanowieniami umowy
zawartymi we wzorze umowy stanowigcym zalacznik nr 7 do siwz, dokumentacjg
wskazang w pkt 3 pkt 2) lit. @) — c¢), zaleceniami nadzoru inwestorskiego obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

d) sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie:

O zgodnosci wykonywanych robdt z dokumentacjg projektows,
O uzgadniania i wprowadzenia rozwigzan zamiennych do zaprojektowanych,
a zgtoszonych przez innych uczestnikéw procesu budowlanego,

e) wyposazenie obiektow zajezdni,

f) przygotowanie kompletu dokumentéw wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z zatgcznikami, o ile taki wymaog zostanie sformutowany w pozwoleniu na budowe.

Wykonanie innych niezbednych prac, ktore okazg sie konieczne w celu wykonania przedmiotu
zamdwienia.
Realizacja catego zamdwienia bedzie wykonywana etapowo na terenie czynnej zajezdni.
Pozostate warunki okreslone sg w PFU (parametry techniczno-jkosciowe) stanowigcym zatgcznik do
siwz oraz we wzorze umowy stanowigcym zalacznik nr 7 do siwz dotyczace w szczegolnosci:
terminow realizacji, wynagrodzenia, warunkow i termindw zaptaty, wykonania i odbioru dokumentacji
projektowej, przeniesienia praw autorskich, gwarancji jakosci i rekojmi wykonania dokumentaciji
projektowej, czynnosci zwigzanych z uzyskaniem pozwolenia na budowe, obowigzkéw zamawiajgcego,
obowigzkéw wykonawcy w zakresie wykonywania przedmiotu zamodwienia oraz w zakresie
ubezpieczenia, kierowania wykonaniem robot, podwykonawcow robdt budowlanych, terenu budowy,
czynnosci odbiorowych, gospodarki odpadami, gwarancji jakosci i rekojmi wykonania robdt, kar
umownych, odszkodowania uzupetniajgcego, zmian umowy, rozwigzania i odstgpienia od umowy oraz
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Dodatkowe dokumenty do uwzglednienia przy realizacji zamdwienia: ) o
1) Decyzja o érodowiskowygh uwarunkowaniach z dnia 7 maja 2011r., — znak: RDOS-32-WOOS.TS-
6613/2/10/kmk ~ WOOS.TS-4210.11.2011.MS wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony

Srodowiska w Szczecinie, )

2) Postanowienie z dnia 21 grudnia 2011r. - znak: WOOS-TS.4210.11.2.2011.AC wydane przez

Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie.

Zamowienie nie jest udzielane w czesciach.

Wykonawce obowigzuje nalezyta staranno$¢ przy realizacji zobowigzan umowy. Wykonawca ma
obowigzek zawrze¢ umowe zgodnie ze wzorem umowy, o ktérym mowa w pkt 5.

Nazwy wilasne zawarte w PFU s3 przykladowe. Zamawiajgcy przy opisie przedmiotu zamdwienia
postuzyt sie okreslonymi normami, poniewaz jest to uzasadnione specyfika zamoéwienia. Zamawiajgcy
jednakze, dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. W przypadku zastosowania przez
wykonawce w tym zakresie rozwigzan rownowaznych, wykonawca jest zobowigzany wykazac, ze
zaoferowane przez niego rozwigzania réwnowazne spetniajg wymagania okreSlone przez
zamawiajgcego, w takim przypadku wykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ opis rozwigzan
rownowaznych wraz z zakonczeniem wykonania drugiego etapu prac opisanych w par. 1. ust. 3 ppkt
2) wzoru umowy stanowigcego zafgcznik nr 7 do siwz.

W_ przypadku nieuzyskania przez zamawiajgcego dofinansowania z Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko — postepowanie zostanie uniewaznione.
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Zalacznik nr 1 do siwz

(piecze¢ wykonawcy)

OFERTA CENOWA

Ja (My), nizej podpPiSANY (Ni) tieeeeruieiireirrriiis s e s s s s e e s s e e s s e s sre e s e s s s rrraaeeesrennnannes

dziatajgc w imieniu i na rzecz :

REGON...ciiiiiiiiiiei et NENIP e
N T o] = I o= 010 1= T PRI
NFEElEfONU ...ocviiiiii NEFAXU i
L1111 R

w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na: ,zaprojektowanie i wykonanie robot
budowlanych polegajacych na przebudowie obiektow Zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach
projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie wspotfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej” , skladam(y) niniejszg oferte.

1.

Oferuje(my) wykonanie zamdwienia zgodnie z opisem przedmiotu zamodwienia i na warunkach

ptatnosci okreslonych w siwz za cene tgczng brutto w wysokosSci: .........cccceveecieciiciiennnane, zt
(STOWNIE: e et Ztotych) w tym podatek VAT
wediug obowigzujgcej stawki ...........ccccoeeennen. % (lub zwolnienia)*

Oswiadczam(y), ze przedmiot zamoéwienia zrealizuje/zrealizujemy w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego w rozdz. VII i XV siwz.

Oswiadczam(y), ze jesteSmy zwigzani niniejszg ofertg przez okres 90 dni od uptywu terminu
skfadania ofert.

Oswiadczam(y), ze w razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy sie do podpisania umowy na
warunkach zawartych we wzorze umowy dofgczonym do siwz oraz w miejscu i terminie okreslonym
przez zamawiajgcego.

Oferuje(my) udzielenie gwarancji Na OKreS .icvesresssrssssrasssrannns miesiecy liczac od dnia odbioru
koricowego (wymagany minimalny okres gwarancji 36 miesiecy).

Oswiadczam(y), ze powierzymy podwykonawcom wykonanie nastepujacej cze$ci zamowienia:

(Jezeli wykonawca przewiduje udziat podwykonawcow).

Oswiadczam(y), ze oferta nie zawiera/ zawiera (wtasciwe podkreslic) informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisbw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Informacje takie zawarte sg w nastepujgcych dokumentach:
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Oferte skladam(y) Na ...c.ceccvvrmesinresnrensnnnnn kolejno ponumerowanych stronach.

Na oferte sktadaja sie :

(podpis(y) 0séb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w
przypadku oferty wspdlnej — podpis petnomocnika wykonawcy )

2. Uwaga:
Wykonawca podaje cene brutto z podatkiem VAT, jezeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego wykonawca bedzie
podatnikiem podatku z tytutu wykonania czynnosci, o ktérych mowa w formularzu oferty. Jezeli z tytutu wykonania
czynnosci, o ktorych mowa w formularzu oferty, wykonawca nie bedzie podatnikiem podatku od towardw i ustug, podaje
cene bez podatku.
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............................................................. Zatacznik nr 2 do siwz
(pieczec¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Ja (My), nizej podpPiSANY (NI) .ieveeruuieiireerrriiis s e s s s s e e e e s e e s s e s s re e s e s s s rrra e e e e eennnannas

dziatajgc w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:
~Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie obiektow
Zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w
Szczecinie wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej”,
oswiadczam(my), ze wykonawca, ktorego reprezentuje(jemy) :

nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamdwienia z powoddéw, o ktérych mowa
W p .24 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

(podpis(y) 0s6b uprawnionych
do reprezentacji wykonawcy)
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............................................................. Zatacznik nr 3 do siwz
(piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Ja (My), nizej podpPiSANY (Ni) «ieveeruieiireirrriiias s e s s s s e e e s e e e s e s rrr e s e s e s rrra e e e eeennnannas

dziatajgc w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:

~Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie obiektow
Zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w
Szczecinie wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej”

oswiadczam(my), ze spelniam(y) warunki udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego, o ktorym mowa w p .22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych dotyczace:

1. posiadania uprawnien do wykonania dziatalnosci z zakresu przedmiotu zaméwienia;

2. posiadania wiedzy i do$wiadczenia;

3. dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia;

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

(podpis(y) osdb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspdinej — podpis petnomocnika wykonawcow)
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............................................................. Zalacznik nr 4 do siwz
(piecze¢ wykonawcy)

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH (PRAC) PODOBNYCH

Ja (My), Nizej pOAPISANY (M) ieeeriiieiiiieiiiiii s s r s ra e e e s e e an s e e eae e e eraeerenraeren

dziatajgc w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:
~Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie obiektow
Zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w

Szczecinie wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej”

przedstawiam(y) nastepujace informacje:

L.p. Opis robot Podmiot zlecajacy Miejsce Data Wartosc
budowlanych (prac) wykonania wykonania wykonanych
podobnych do prac
przedmiotu podobnych
zamoOwienia brutto

(przy uwzglednieniu
zapisow rozdz. V pkt 2.
ppkt 2) siwz)

(podpis(y) osdb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspdinej — podpis petnomocnika wykonawcow)
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............................................................. Zatacznik nr 6 do siwz
(piecze¢ wykonawcy)

OSWIADCZENIE

O POSIADANIU UPRAWNIEN

Ja (My), nizej podpPiSANY (Ni) .ieveeruieiireirrriiis s e s s s s e e e s s e s e e s srr e s e aesrnra e e e erennnannas

dziatajgc w imieniu i na rzecz :

(adres siedziby wykonawcy)
w odpowiedzi na ogtoszenie o przetargu nieograniczonym na:
~Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegajacych na przebudowie obiektow
Zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w

Szczecinie wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej”

Oswiadczam(my), ze osoby, ktore beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamowienia
(wymienione w zataczniku nr 5 do siwz), posiadajag wymagane uprawnienia.

(podpis(y) 0sdb uprawnionych do reprezentacji wykonawcy,
w przypadku oferty wspdinej — podpis petnomocnika wykonawcow)
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Wz0r umowy Zalacznik nr 7 do siwz

UMOWA NR ....ccoveurenns
Na zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych polegajgcych na przebudowie zajezdni tramwajowej
Pogodno w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn. Budowa
I przebudowa torowisk w Szczecinie wspotfinansowanego ze srodkow Unii Europejskiej

zawarta w dniu .....cccoevenniiennnnn, w Szczecinie pomiedzy:

Gming Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,
NIP: 851-030-94-10,
zZwang w tresci umowy Zamawiajacym,

rEPreZeNtOWANG PIZEZ ......ccveveeereeeereeeeeereeeereeeeseenens

zwang/zwanym w tresci umowy Wykonawca,

reprezentowang/reprezentoOWanymM PrZEeZ .........cccccecveeeeeeireeeeireeesireeesreeessseeeenns

Umowa niniejsza zawarta zostata w wyniku rozstrzygniecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie 0znaczonej Nr ...................... , Zgodnie
Z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113
poz. 759 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy os$wiadcza, iz do wykonywania wszystkich czynnosci Zamawiajacego, jako inwestora
w procesie realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych
polegajacych na przebudowie zajezdni Pogodno w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn. Budowa
i przebudowa torowisk w Szczecinie, wspoffinansowanego ze $rodkdéw Unii Europejskiej”, swoim
petnomocnikiem ustanowit , Tramwaje Szczecinskie” Spotke z 0.0. w Szczecinie.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy
inwestycji pn. ,Zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych polegajgcych na przebudowie zajezdni
Pogodno w Szczecinie w ramach realizacji projektu pn. Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie,
wspoffinansowanego ze $rodkéw Unii Europejskiej”, opisanego szczegdtowo w ustepach ponizszych
(inwestycja typu ,zaprojektuj i wybuduj”).

3. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy zajezdni Pogodno
zlokalizowanej przy p. Wojska Polskiego 200 w Szczecinie, uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego
pozwolenia na budowe na wykonanie zaprojektowanej inwestycji, wykonanie na podstawie sporzadzonej
dokumentacji projektowej robdt budowlanych oraz wyposazenie obiektow zajezdni. Szczegdtowy opis
przedmiotu umowy okresla program funkcjonalno — uzytkowy (PFU), ktdry jako zatgcznik do specyfikacji
istotnych warunkow zamoéwienia (SIWZ) w sprawie oznaczonej nr ........... , Znajduje sie w posiadaniu
Wykonawcy.

4. Przedmiot umowy obejmuje:

1) etap pierwszy — opracowanie koncepcji projektowej:
a) wykonanie koncepcji jako pierwszego stadium dokumentacji projektowej oraz uzyskanie jej
akceptacji przez Zamawiajgcego,
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b)
@)
d)

2)
a)

b)

<)

d)

e)

9)

h)

3)

a)

b)

d)

€)
f)

uzyskanie we wiasnym zakresie mapy do celéw projektowych oraz wykonanie inwentaryzacji
infrastruktury nadziemnej i odkrywek infrastruktury podziemnej niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy wraz z zapewnieniem obstugi geodezyjnej,
bezposrednie zapoznanie sie z terenem planowanej inwestyciji,
wykonanie wszelkich niezbednych ekspertyz stanu technicznego, w szczegdlnosci ekspertyz
wymienionych w PFU,
etap drugi — dokumentacja:
wykonanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego i wykonawczego (dla kazdej
branzy, w ktorej winien by¢ sporzadzony) w zakresie zgodnym z przepisami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072 z pdzn. zm.),
wykonanie projektow technicznych i technologicznych dla wszystkich urzadzen technicznych
zajezdni (osobno dla poszczegolnych urzadzen),
wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych zgodnie
Z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr
202, poz. 2072 z p6zn. zm.),
wykonanie kosztorysow inwestorskich zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreSlenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych koszéw prac projektowych oraz
planowanych koszéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym
(Dz.U. nr 130, poz. 1389),
wykonanie tabeli elementdw rozliczeniowych (TER) dla kazdej branzy,
wykonanie zbiorczego zestawienia kosztow inwestycji o wartosci rownej wartosci niniejszej
umowy,
uzyskanie w imieniu wiasnym wszelkich decyzji administracyjnych wymaganych w celu
realizacji inwestycji ( p.: w sprawach dotyczacych zajecia pasa drogowego, uzyskania
pozwolenia na przejazd tadunku ponadnormatywnego i p.),
przeprowadzenie wszelkich niezbednych w celu uzyskania pozwolenia na budowe i realizacji
budowy uzgodniern z wiasciwymi organami, instytucjami i gestorami urzadzen i instalacji
podziemnych,
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe,
etap trzeci — roboty budowlane i zakofczenie inwestycji:
wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu zajezdni Pogodno na czas wykonywania
modernizacji torowiska oraz odpowiedniego oznakowania w czasie prowadzenia przebudowy
w uzgodnieniu z kierownictwem zajezdni,
wykonanie projektu statej organizacji ruchu zajezdni Pogodno oraz jej wprowadzenie po
zakonczeniu przebudowy w uzgodnieniu z kierownictwem zajezdni Pogodno,
wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z pozwoleniem na budowe, niniejszg umowa,
dokumentacjg wskazang w ust. 3 pkt 2 lit. a—c, zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
sprawowanie nadzoru autorskiego zakresie:
- zgodnosci wykonywanych robot z dokumentacjg projektowa,
- uzgadniania i wprowadzenia rozwigzan zamiennych do zaprojektowanych, a zgtoszonych
przez innych uczestnikdw procesu budowlanego,
wyposazenie obiektdw zajezdni Pogodno,
przygotowanie kompletu dokumentéw wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wraz
z zatgcznikami, o ile taki wymog zostanie sformutowany w pozwoleniu na budowe.

5. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do wykonania innych niezbednych prac, ktére okazg sie konieczne
w celu wykonania przedmiotu umowy.

§2.
TERMIN REALIZACII UMOWY
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Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ umowe w catosci w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r.

. Dniem wykonania przez Wykonawce umowy w catosci jest dzien dokonania przez kierownika budowy

wpisu do dziennika budowy o zakonczeniu catosci robdt budowlanych potwierdzonego przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do doreczenia Zamawiajgcemu
pisemnego zawiadomienia o wykonaniu przedmiotu umowy w catosci, na podstawie ktdrego Zamawiajgcy
przystapi do odbioru koncowego.

§ 3.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

. Za wykonanie umowy Wykonawca otrzyma tgczne wynagrodzenie brutto (wartoS¢ umowy)

W WYSOKOSCI 1vvvvereeriiieeiereeeeesesiessssnnnsnssneeenes (stownie: .....coveueeeee. ) zt., ptatne na zasadach okresSlonych
w § 4. ust. 1.

. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zgodne jest ze ztozong przez niego ofertg, stanowi ono wartos¢

umowy, jest wynagrodzeniem ryczattowym i nie podlega podwyzszeniu.

. Wynagrodzenie Wykonawcy w czesci rownej wynagrodzeniom Podwykonawcdw, na zawarcie z ktorymi

umow wyrazit zgode Zamawiajgcy, przystuguje Wykonawcy pod warunkiem zaspokojenia roszczen

Podwykonawcéw o zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty. W przypadku niewykazania zgodnie

z postanowieniami § 13, ze roszczenia Podwykonawcdow zostaty zaspokojone, Zamawiajgcy zwolniony jest

z zapfaty wynagrodzenia Wykonawcy w czesci odpowiadajgcej wysokosci wynagrodzenia zaptaconego

bezposrednio Podwykonawcom.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje w szczegdlnosci:

1) podatek od towardw i ustug,

2) koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji projektowej,

3) koszty zwigzane z realizacja robdt budowlanych, w szczegdlnosci koszty tzw. robdt
nieprzewidzianych, koniecznych badz dodatkowych,

4) koszty wyposazenia obiektéw zgodnie z wymogami PFU,

5) koszty przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajgcego pracownikéw w zakresie obstugi urzadzen
zajezdni Pogodno zainstalowanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy,

6) inne koszty wynikajace z opisu przedmiotu umowy zawartego w umowie i SIWZ, jak rowniez —
odpowiednio do potrzeb - koszty obstugi geodezyjnej, wszelkich robdt przygotowawczych,
demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych, zagospodarowania miejsca wykonywania prac,
wykonania i demontazu nawierzchni tymczasowych, robdt zwigzanych z utrudnieniami czasowymi,
koszty usuniecia nieprzewidzianych przeszkéd w budowie ( p.: niewypatow lub niewybuchdw)
a takze koszty wynikajgce z etapowej realizacji robdt,

7) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcow), warto$¢ materiatow wraz z kosztami ich zakupu
i dowozu do miejsca wbudowania, wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (transport
na teren budowy i z powrotem, montaz i demontaz), koszty badan i préb materiatowych, koszty
opracowan niezbednych do realizacji robot, podatki, ewentualne cta, koszty odszkodowan,
ubezpieczenia, koszty posrednie w sktad ktorych wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku
z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu jednostki gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka
Wykonawcy, koszty dostawy i montazu oraz uruchomienia urzadzen, maszyn, systemow bedacych
elementami wyposazenia obiektow zajezdni Pogodno,

8) koszty zastosowania przez Wykonawce technologii umozliwiajgcych wykonywanie robot
budowlanych, prac torowo-sieciowych oraz spawalniczych w niekorzystnych warunkach
meteorologicznych, w szczegdlnosci w okresie zimowym,

9) optaty zwigzane z zajeciem pasa drogowego oraz inne koszty uzyskania decyzji i pozwolen,

10) koszty zwigzane z zaprojektowaniem, zorganizowaniem i funkcjonowaniem czasowej organizacji
ruchu na czas wykonania robdt budowlanych oraz koszty zwigzane z zaprojektowaniem
i zatwierdzeniem statej organizacji ruchu,

11) wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich i prawa do wykonywania autorskich praw zaleznych
do dokumentacji projektowej,

12) wynagrodzenie za petnienie nadzoru autorskiego w kazdej branzy,

13) wszelkie inne koszty nieprzewidziane przez PFU, niezbedne do realizacji celu umowy zgodnie
z prawem budowlanym i prawidlowym procesem technologicznym budowy i zasadami sztuki
budowlanej, ktdre Wykonawca powinien przewidziec.
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10.

§ 4.
WARUNKI I TERMINY ZAPLATY

. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie na podstawie:

1) faktury czeSciowej o wartosci 3.000.000,00 (stownie: trzy miliony 00/100) zt brutto, wystawionej
i ptatnej po odbiorze przez Zamawiajgcego kompletnej dokumentacji projektowej oraz ostatecznej
decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe,

2) faktury koncowej 0 WartoSCi .......ccccceevevivciieiicieeinenen, (stownie: ...... ) zt brutto, wystawionej
i pfatnej po odbiorze koncowym.

Do kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ protokdt odbioru potwierdzajgcy wykonanie
umowy w odpowiedniej czesci lub catosci umowy.

. W przypadku udziatu Podwykonawcow do faktury koncowej Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢

dokumenty, o ktérych mowa w § 13 ust. 9.
Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury.

. Z zastrzezeniem postanowien § 13 ust. 11 — 13, Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 14 dni od

otrzymania faktury VAT oraz zatgcznikow, o ktdrych mowa w ust. 2 i 3. Niedoreczenie Zamawiajgcemu
zatgcznikéw zgodnie z umowag skutkuje nierozpoczeciem biegu terminu do dokonania zaptaty.

Doreczenie faktury Zamawiajgcemu nastepuje do rgk i na adres jego petnomocnika: ,Tramwaje
Szczecinskie” Sp. z 0.0. ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wylgcznie za
zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem niewaznosci.

. W przypadku gdy Wykonawca jest konsorcjum, zasady wystawiania faktur dla Zamawiajgcego okresla

umowa konsorcjum. Zaptata dokonana przez Zamawiajacego na podstawie faktur wystawionych zgodnie
z postanowieniami tej umowy zwalnia Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia wobec wszystkich
konsorcjantéw.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania umowy.

. §5.
WYKONANIE I ODBIOR DOKUMENTACJI PROJEKTOWE]

Na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania sie
z Zamawiajacym i uzyskania jego akceptacji dla propozycji rozwigzan technicznych, jakie majg by¢
zawarte w tej dokumentacji.

. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje projektowg dla kazdej branzy, w ktérej winna ona

by¢ sporzadzona:
1) w wersji pisemnej — po 5 egzemplarzy,
2) w wersji elektronicznej zapisanej na nosniku elektronicznym CD/DVD — w 1 egzemplarzu
w postaci:
a) modyfikowalnej z mozliwoscig edycji odpowiednio w programach Word, Exel pakietu Microsoft
Office 2008 lub w wersji wczesniejszej, w programach graficznych Auto—Cad, p el - .doc, .xls,
.dwg, .cdr itp. Oraz kosztorys inwestorski w programie kosztorysujgcym Norma Pro (dla celow
inwentaryzacyjnych Zamawiajgcego),
b) niemodyfikowalnej — p. w programie powszechnie dostepnym (.pdf).
Wszystkie pliki wersji elektronicznej powinny umozliwiaé odtworzenie materiatdw w wersji kolorowej
i czytelnej.

. Wykonawca po opracowaniu dokumentacji projektowej doreczy ja Zamawiajagcemu na adres i do rak

petnomocnika (Tramwaje Szczecinskie Sp. z o0.0., Dziat Techniczno - Inwestycyjny, Szczecin,
ul. Klonowica 5) w wersji pisemnej i elektronicznej w liczbie egzemplarzy okreslonej w ust. 2. W terminie
7 dni kalendarzowych od jej otrzymania Zamawiajacy sprawdzi kompletnos¢ przedtozonej dokumentacji
oraz jej zgodnos¢ z PFU a takze o$wiadczy czy jg akceptuje poprzez dokonanie jej odbioru, czy tez zada
dokonania okre$lonych poprawek lub usuniecia wad, wyznaczajgc termin na ich dokonanie. Po
dokonaniu poprawek lub usunieciu wad, Wykonawca zobowigzany jest w wyznaczonym terminie
ponownie przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokumentacje projektowa w celu akceptacii.
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4. Dokumentem potwierdzajgcym odbidr przez Zamawiajgcego zaakceptowanej dokumentacji projektowej
jest protokot odbioru dokumentacji projektowej.

§ 6.
PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

4. Z chwilg podpisania przez strony protokotu, o ktérym mowa w § 5 ust. 4, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego — w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 — autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowej na polach eksploatacji uprawniajgcych Zamawiajgcego do:

1) zwielokrotniania i utrwalania dokumentacji projektowej lub jej czesci dowolng technika,
w szczegdlnosci drukarska lub cyfrowg,

2) wykorzystywania dokumentacji projektowej w postepowaniach o udzielenie zamdéwienia, w tym
zamoOwienia publicznego, zwigzanych z wykonywaniem przedmiotowego przedsiewziecia
inwestycyjnego, w szczegdlnosci poprzez wigczenie dokumentacji lub jej czesci do dokumentacji
przetargowej, opublikowania oraz udostepnienia jej wszystkim zainteresowanym wykonaniem
przedmiotowej inwestycji,

3) publicznego prezentowania i udostepniania dokumentacji przetargowej w jakiejkolwiek formie,

4) wykonania na podstawie dokumentacji projektowej robét budowlanych, samodzielnie lub zlecajgc
innemu podmiotowi,

5) rozporzadzania dokumentacjg projektowa.

2. Z chwilg podpisania przez strony protokotu, o ktérym mowa w § 5 ust. 4, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego — w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 — prawo do wykonywania
autorskich praw zaleznych w stosunku do dokumentacji projektowej i zlecania ich wykonania innym
podmiotom. Wykonywanie autorskich praw zaleznych polega w szczegdlnosci na wprowadzaniu do
dokumentacji projektowej zmian oraz dokonywaniu jej adaptacji i aranzacji.

3. Odstgpienie od umowy w czesci dotyczacej wykonania robot budowlanych nie narusza praw
Zamawiajgcego, o ktdérych mowa w ust. 1 2.

] §7.
GWARANCIJA JAKOSCI I REKOIMIA WYKONANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na dokumentacje projektowg na okres od dnia
protokolarnego odbioru tej dokumentacji do dnia w ktorym uptynie termin gwarancji jakosci robdt
budowlanych okreslony w § 17 ust. 1, a w przypadku, gdyby roboty budowlane wykonywane byty przez
innego wykonawce — do dnia, w ktdrym uptynie termin gwarancji udzielonej przez wykonawce robdt
budowlanych wykonywanych na podstawie przedmiotowej dokumentacji projektowej.

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady i uzupetni¢ braki dokumentacji
projektowej poprzez przeprojektowanie wadliwego elementu projektu w ten sposéb, aby byt on wolny od
wad lub poprzez uzupetnienie brakow.

3. W przypadku stwierdzenia wady lub braku dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy zawiadamia o tym
Wykonawce na piSmie. W takim przypadku strony ustalg wspdlnie termin usuniecia wady lub uzupetnienia
braku, sporzadzajgc na te okoliczno$¢ stosowny protokdt. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady lub
uzupei¢ braki dokumentacji w terminie wskazanym w tym protokole.

4. Wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wady lub uzupetnieniem braku ponosi Wykonawca. Usuwanie
wad i uzupetnianie brakéw w dokumentacji projektowej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy roszczen
0 zwiekszenie wynagrodzenia.

5. Wykonawca niezaleznie od gwarancji ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne i prawne
dokumentacji projektowej. Okres rekojmi réwny jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.

6. Uptyw okresdbw gwarancji i rekojmi nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady
i braki, jezeli wady zostaty ujawnione przed uptywem tych okresow.
§ 8.

CZYNNOSCI ZWIAZANE Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA BUDOWE

1. Wykonywanie zaprojektowanych robot budowlanych wymaga uzyskania w formie decyzji administracyjnej
pozwolenia na budowe.
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2. Obowigzek uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia ha budowe spoczywa na Wykonawcy.

3. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiedniego petnomocnictwa do reprezentowania w postepowaniu
administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia na budowe.

4. Wszelkie koszty i optaty zwigzane z postepowaniem administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia
na budowe obcigzajg Wykonawce.

5. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy 4 egzemplarze projektu budowlanego (przekazane wczesniej przez
Wykonawce Zamawiajgcemu zgodnie z § 5 ust. 3) i decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach celem
zataczenia ich do wniosku o udzielenie pozwolenia na budowe.

6. Wykonawca zobowigzany jest we wiasnym zakresie i na wtasny koszt dokonac niezbednych uzgodnien
i uzyskac¢ niezbedne dokumenty lub o$wiadczenia, ktdre winny by¢ zatgczone do wniosku o udzielenie
pozwolenia na budowe.

7. Wykonawca po otrzymaniu ostatecznej decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe przekaze ja
Zamawiajgcemu. Na te okoliczno$¢ sporzadzony zostanie protokét odbioru.

§9.
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje sie:

1) dokona¢ odbioru dokumentacji projektowej i robdt budowlanych wykonanych zgodnie z umowa,

2) przekaza¢c Wykonawcy zgodnie z § 8 ust. 5 dokumenty celem zatgczenia ich do wniosku
o pozwolenie na budowe,

3) terminowo przekaza¢ Wykonawcy teren budowy,

4) terminowo dokonac poszczegdlinych odbioréw robdt po wezesniejszym zgtoszeniu przez Wykonawce
gotowosci do odbioréw,

5) organizowa¢ w Szczecinie narady techniczne zwigzane z postepem realizacji przedmiotu umowy
minimum dwa razy w miesigcu p. co 2 tygodnie,

6) wspdtpracowac z Wykonawcg w zakresie w jakim wymaga tego prawidtowe i terminowe wykonanie
umowy.

§ 10.
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE WYKONYWANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane zgodnie z pozwoleniem na budowe, niniejsza
umowa, dokumentacjg projektowa, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

2. Wykonawca zobowigzany jest:

1) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego w Szczecinie spotkaniach roboczych i naradach
technicznych w celu omoéwienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy oraz
wspOtpracowaé z Zamawiajgcym w zakresie, w jakim wymaga tego prawidtowe i terminowe
wykonanie umowy,

2) przedstawia¢ na naradach technicznych zorganizowanych przez Zamawiajgcego raport pisemny
przedstawiajacy aktualny stan realizacji przedmiotu umowy.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcdw i za teren budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robot wykonywanych przez Podwykonawcow.

4. Wykonawca w trakcie prowadzenia robdt budowlanych oraz po ich zakonczeniu zobowigzany jest
wykona¢ wyniesienie projektu w terenie, inwentaryzacje prac zanikajgcych, pomiary powykonawcze
facznie z kompletna mapa powykonawcza. Dokumenty zawierajgce wyniki
i opracowania tych pomiarow Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu jako warunek
odbioru koncowego.

5. Wykonawca zobowigzany jest po wykonaniu kazdego z etapdw robot budowlanych poszczegolnych branz
do dokonania niezbednych badan, pomiaréw, prob i sprawdzen. Zakres w/w czynnosci okresli
szczegotowo na etapie dokumentacji projektowej specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych.

6. Wymagania dotyczace wykonania obowigzkdéw odbiorowych pozostatej infrastruktury okreslg pozostali
zarzadcy danej infrastruktury.
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8.

9

. Wykonanie wszystkich obowigzkdw, o ktérych mowa w ust. 4 — 6 udokumentowane musi by¢ przez

Wykonawce w formie pisemnej. Protokoty z przeprowadzonych badan i pomiaréw muszg zawiera¢ wyniki.
Do protokotéw z pomiaréw zatgczone muszg by¢ rowniez wyniki z tych pomiardw w wersji elektroniczne;.
Wszystkie te dokumenty i opracowania muszg zostaC zapisane dodatkowo w wersji elektronicznej
(CD/DVD) i wraz z dokumentacjg powykonawczg i inwentaryzacjg geodezyjng muszg zosta¢ doreczone
Zamawiajagcemu najpozniej przy odbiorze koncowym robdt budowlanych i stanowi¢ bedg zataczniki do
protokotu z odbioru koricowego robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu robot budowlanych stosowac¢ materiaty dopuszczone do
obrotu na polskim rynku.

Wszystkie badania materiatéow i robot Wykonawca wykonuje na wiasny koszt.

10.Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktére nie byly przewidziane

2.

3.

w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i:

a) wyniki badan wykaza, Zze materiaty badz elementy robot sg niezgodne z dokumentacjg projektows -
koszty tych badan obcigzg Wykonawce,

b) jezeli wyniki badan wykaza, ze materiaty lub roboty sg zgodne z dokumentacjg projektowg - koszty
tych badan obcigzg Zamawiajacego.

§ 11.
OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE UBEZPIECZENIA

. Wykonawca na wilasny koszt, w okresie realizacji umowy ubezpieczy i zapewni ciggto$¢ ubezpieczenia

(lub spowoduje taki stan) lub przedstawi posiadane juz polisy na wszystkie podane ponizej ryzyka:

1) ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR),

2) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej Wykonawcy, Zamawiajgcego, , Tramwajow Szczecinskich”
Spotki z 0.0. oraz wszystkich Podwykonawcow (Ubezpieczeni) z tytutu prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej oraz posiadania i uzytkowania mienia wraz z OC za produkt/wykonang ustuge
pokrywajgce szkody osobowe (uszkodzenie ciata, rozstréj zdrowia lub $mierc¢) wraz z ich
nastepstwami oraz rzeczowe (utrata, uszkodzenie lub zniszczenie mienia) wraz z ich nastepstwami
powstate w zwigzku realizacjg umowy, obejmujgce rowniez odpowiedzialnos¢ wzajemng pomiedzy
Ubezpieczonymi,

3) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta,

4) ubezpieczenie maszyn budowlano — montazowych Wykonawcy i Podwykonawcow.

Ubezpieczenie wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR / EAR) — Wykonawca ubezpieczy w imieniu swoim
i na swojg rzecz oraz na rzecz Zamawiajgcego, , Tramwajow Szczecinskich” Spétki z 0.0. oraz wszystkich
Podwykonawcoéw (Ubezpieczeni) polisg ubezpieczenia od wszelkich ryzyk budowy i montazu (CAR/EAR),
budowe (montaz) i roboty budowlane (montazowe) od szkdd, ktére mogg powsta¢ w zwigzku z nagtymi
i nieprzewidzianymi zdarzeniami, na sume nie nizszg od petnego kosztu odtworzenia (wartos¢
przedmiotu umowy), wiaczajac w to koszty usuniecia pozostatosci po szkodzie oraz honoraria
konsultantow (ekspertéw). Ubezpieczenie bedzie obejmowato okres od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do momentu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru koncowego, a takze ubezpieczenie to w
stosownym zakresie bedzie utrzymane w mocy w okresie gwarancji. Ponadto:

1) udzialy wtasne/franszyzy — w przypadku szkody franszyza przewidziana w polisie zostanie poniesiona
przez dotkniete szkodg przedsiebiorstwa proporcjonalnie do udziatu kazdego w odszkodowaniu
wypfaconym przez Ubezpieczyciela. Wykonawca ustali w umowie ubezpieczenia franszyzy na
rozsadnym poziomie, w szczegdlnosci biorgc pod uwage mozliwosci uzyskania ochrony
ubezpieczeniowej, przy czym nie mogg by¢ one wyzsze niz 20.000 zt na jedno zdarzenie,

2) wyptata odszkodowan przez ubezpieczyciela — gdziekolwiek nastapi catkowita lub czeSciowa szkoda
na budynkach, budowlach, urzadzeniach, wyposazeniu lub innym mieniu objetym umowa
ubezpieczenia mienia, uprawnionym do otrzymania odszkodowania, wynikajgcego z ubezpieczenia
mienia bedzie wtasciciel zniszczonego mienia. Odszkodowania otrzymane od ubezpieczyciela moga
byc¢ i bedg wykorzystane wytgcznie do naprawienia lub usuniecia tej szkody,

Ubezpieczenie OC — Wykonawca przedstawi oraz bedzie utrzymywat w waznosci przez caty okres realizacji

umowy, umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci

i posiadania oraz uzytkowania mienia (wraz z OC za produkt/wykonang ustuge) obejmujacg ochrong

zakres robot i prac wynikajacy z realizacji niniejszej umowy, zawartg w imieniu swoim i na swojg rzecz

oraz na rzecz Zamawiajgcego, ,Tramwajow Szczecinskich” Spdtki z 0.0. oraz wszystkich Podwykonawcow
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(Ubezpieczeni). Umowa ubezpieczenia bedzie obejmowa¢ odpowiedzialnos¢ cywilng deliktowa,
kontraktowg oraz deliktowo-kontraktowg z sumg gwarancyjng nie nizszg niz  20.000.000 zt na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w zakresie zgodnym ze wszystkimi ponizszymi klauzulami:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

ubezpieczonymi bedg Zamawiajacy, ,Tramwaje Szczecinskie” Spotka z o.0. i ich przedstawiciele,
Wykonawca i jego przedstawiciele oraz wszyscy Podwykonawcy i ich przedstawiciele, ktorym
wykonanie umowy powierzajg (Ubezpieczeni). Zakres polisy bedzie obejmowat odpowiedzialnosé
cywilng za szkody wyrzadzone przez podwykonawcdw oraz przez wszystkie osoby, podmioty,
z ktérych pomocg Ubezpieczeni wykonujg umowe, jak réwniez przez osoby, podmioty, ktdrym
wykonanie tej umowy lub okreslonej czynnosci powierzaja,

ubezpieczone beda szkody rzeczowe i osobowe wyrzadzone osobom trzecim oraz nastepstwa tych
szkdéd wynikte w czasie i/lub w zwigzku z wykonywaniem umowy,

ubezpieczenie bedzie obejmowato szkody wynikte z niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w trakcie i po, a takze szkody powstate po przekazaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy
i wiaczeniu go do eksploatacji wynikte z wadliwego jego wykonania,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng wzajemng, tak jakby z kazdym
z Ubezpieczonych zawarto odrebng umowe,

ubezpieczenie bedzie rozszerzone o odpowiedzialno$¢ cywilng pracodawcy z tytutu wypadkow przy
pracy pracownikéw Ubezpieczonych z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 4.000.000 zt na jeden
i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

ubezpieczenie bedzie obejmowato wine umysing zgodnie z trescig klauzuli reprezentantéw z limitem
odpowiedzialnosci co najmniej 2.000.000 zt na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, razgce
niedbalstwo Ubezpieczonych i wszystkich ich przedstawicieli bedzie chronione w petnym zakresie i do
petnej wysokosci sumy gwarancyjnej,

ubezpieczenie bedzie obejmowato czyste straty finansowe ze zniesieniem wszystkich razacych
wytgczen w zakresie realizowanej umowy z limitem odpowiedzialnosci co najmniej 2.000.000 zt na
jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe,

do umowy ubezpieczenia zostang wprowadzone inne odpowiednie rozszerzenia ochrony stosownie
do charakteru obejmowanej ochrong umowy i rodzaju prowadzonych prac (w tym m.in. szkody
wyrzadzone przez maszyny budowlane oraz pojazdy wolnobiezne, szkody wynikajgce z uzywania
mitotdw pneumatycznych, hydraulicznych, kafaréw itp., szkody powstate wskutek wibracji,
naruszenia konstrukcji nosnych itp.),

ochrong ubezpieczeniowg zostang pokryte szkody wynikte z niniejszej umowy, tak dtugo, jak dtugo
roszczenia z tego tytutu nie ulegng przedawnieniu,

brak udziatu wilasnego/franszyzy redukcyjnej w odniesieniu  do szkéd osobowych,
w odniesieniu do szkdd rzeczowych i czystych strat finansowych udziat wtasny/franszyza redukcyjna
nie wyzsza niz 10 % wysokosci odszkodowania nie mniej niz 5.000 zt na zdarzenie,

w przypadku nie wprowadzenia limitu odpowiedzialnosci dla ktdregos z rozszerzen zakresu
ubezpieczenia wskazanych w powyzej w niniejszym ustepie — odpowiedzialno$¢ ubezpieczyciela do
peinej sumy gwarancyjnej.

4. Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta — Wykonawca ubezpieczy (lub przedstawi
posiadane polisy) odpowiedzialnos¢ cywilng swojg lub innego podmiotu jezeli prace projektowe zlecane
bedg podwykonawcy, za szkody bedgce nastepstwem bteddéw projektowych, btednie sporzadzonej
dokumentaciji itp. Okres ubezpieczenia bedzie obejmowac co najmniej okres realizacji umowy, w tym
w szczegolnosci okres, w ktorym przewidziane jest wykonanie catosci prac projektowych. Ubezpieczenie
powinno by¢ oparte na nastepujgcych zatozeniach:

1)

2)

wypadkiem ubezpieczeniowym (momentem decydujgcym o odpowiedzialnosci ubezpieczyciela)
bedzie dziatanie lub zaniechanie projektanta w okresie ubezpieczenia (uchybienie w sztuce),
z ktérego wynikta szkoda na osobie, w mieniu lub strata finansowa, za ktérg odpowiedzialny jest
projektant,

roszczenie moze by¢ zgtoszone przed uptywem terminu przedawnienia przewidzianego przepisami
prawa. Suma gwarancyjna wynosi¢ winna, nie mniej niz 10% wartosci umowy, a udziat
wiasny/franszyza redukcyjna nie wiecej niz 10% wysokosci odszkodowania.

5. Ubezpieczenie maszyn budowlano — montazowych Wykonawcy i Podwykonawcow — Wykonawca zawrze
lub zapewni umowe ubezpieczenia od wszystkich ryzyk maszyn, urzadzen i pojazdéw wolnobieznych
uzywanych do realizacji umowy.
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6. Wszystkie umowy ubezpieczenia, do posiadania, ktdrych zobowigzani sg na mocy niniejszej umowy
Wykonawca oraz Podwykonawcy powinny spetnia nastepujgce wymagania:

1) poczatek odpowiedzialnosci ubezpieczyciela bedzie tozsamy z poczatkiem okresu ubezpieczenia,
ktory nie moze przypadac pdzniej niz dzien wydania Wykonawcy terenu budowy, z zastrzezeniem
postanowien klauzuli zawartej w ust. 4, gdzie okres ubezpieczenia nie moze przypadac pdzniej niz
w dniu rozpoczecia przez Wykonawce lub jego podwykonawce prac projektowych nie pdzniej niz 14
dni od zawarcia niniejszej umowy,

2) we wszystkich umowach ubezpieczenia wymaganych niniejszym umowg Zamawiajacy, ,Tramwaje
Szczecinskie” Spdtka z o.0. i ich przedstawiciele, Wykonawca i Podwykonawcy bedg zwolnieni
z obowigzku zaspokojenia roszczen regresowych ubezpieczyciela,

7. W przypadku, gdy nastgpi wydiuzenie okresu realizacji umowy, koszt wszystkich koniecznych
ubezpieczen uzupetniajacych, w szczegdlnosci przedtuzenia okresu ubezpieczenia ponosi Wykonawca.

8. Wykonawca doreczy Zamawiajgcemu polise potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia na warunkach
opisanych powyzej wraz z dowodem optacenia skfadki ubezpieczeniowej w nastepujacych terminach:

1) ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 4 — w terminie 14 dni od zawarcia niniejszej umowy,

2) ubezpieczenie w pozostatym zakresie — nie pdzniej niz 7 dni przed wydaniem pierwszego etapu placu
budowy.

9. Woykonawca uprawniony jest do konsultowania z Zamawiajagcym propozycji ubezpieczenia pod katem
jego zgodnosci z niniejsza umowa. Zamawiajgcy moze odmowi¢ przyjecia ubezpieczenia
zaproponowanego przez Wykonawce wytgcznie z istotnej przyczyny, za ktorg w szczegolnosci zostanie
uznana niezgodno$¢ warunkéw ubezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w niniejszej umowie. Ponadto
Wykonawca zobowigzany jest na biezagco dorecza¢ Zamawiajgcemu dowody optacenia skfadki
ubezpieczeniowej za dalsze okresy. W przypadku wygasniecia lub zmiany umowy ubezpieczenia, nowa
lub zmieniona umowa musi zapewnia¢ ochrone ubezpieczeniowg zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
W okresie obowigzywania niniejszej umowy (réwniez w okresie gwarancyjnym) Wykonawca ma
obowigzek poinformowania Zamawiajgcego o przedtuzeniu ubezpieczenia na dalszy okres lub o zawarciu
nowej umowy ubezpieczenia.

, § 12. ,
KIEROWANIE I NADZOR NAD WYKONANIEM ROBOT BUDOWLANYCH

1. Kierowanie robotami budowlanymi stanowigcymi przedmiot umowy Wykonawca powierza:

1) oot s e ;
7 TR :
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2. Nadzér nad wykonaniem robot budowlanych ze strony Zamawiajacego petni¢ bedg osoby wskazane
przez Zamawiajgcego na pismie najpdzniej w dniu wydania Wykonawcy placu budowy.

§ 13,
PODWYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH

1. Catosc¢ robdt budowlanych objetych przedmiotem umowy Wykonawca zrealizuje sitami wtasnymi.
albo
Catos¢ robot budowlanych objetych przedmiotem umowy Wykonawca zrealizuje sitami wtasnymi oraz
przy pomocy Podwykonawcdéw, ktérym po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie z nimi umoéw,
powierzy wykonanie umowy w nastepujgcym zakresie:

1 T )
7 NS ,
) S

2. Do zawarcia umowy z Podwykonawca jest wymagana pisemna zgoda ZamaW|aJacego Umowy
z Podwykonawcami muszg byc zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie prac i zawieranie uméw przez Podwykonawcow
Wykonawcy, o ktoérych mowa w ust. 1 z dalszymi Podwykonawcami.

4. Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu umowe zawartg z Podwykonawcg lub jej projekt, celem
uzyskania zgody Zamawiajgcego na jej zawarcie. W zwigzku z koniecznoscig terminowego rozliczenia
inwestycji wspoffinansowanej ze srodkéw Unii Europejskiej, ostateczny termin rozliczenia Wykonawcy z
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10.

11.

12.

Podwykonawcami, skutkujgcy ewentualng solidarng  odpowiedzialnoscig Zamawiajgcego za
wynagrodzenia nalezne Podwykonawcom, nie moze by¢ dtuzszy o wiecej niz 14 dni niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z Podwykonawca

lub jej pisemnego projektu, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy.

. Zamawiajgcy odmowi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcg, jezeli postanowienia przedstawionej

przez Wykonawce umowy z Podwykonawcg lub jej projektu skutkowaé mogg nienalezytym

zabezpieczeniem intereséw Zamawiajgcego w ten sposab, ze:

1) termin zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy jest dtuzszy o wiecej niz 14 dni niz termin
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy,

2) przedstawiona umowa zawarta przez Wykonawce z Podwykonawcg lub jej projekt zawiera
postanowienie dopuszczajgce dokonanie z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy potracenia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy badZz kaucji gwarancyjnej (Zamawiajgcy nie
sprzeciwia sie, aby zabezpieczenie lub kaucja wniesione byty w formie gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, poreczenia czy tez w formie pienigdza z tym zastrzezeniem, ze kwota
zabezpieczenia musi by¢ wptacona przez Podwykonawce a nie potrgcona z jego wynagrodzenia),

3) ustalony w umowie Wykonawcy z Podwykonawcg okres odpowiedzialnosci za wady jest krotszy od
ustalonego niniejszg umowg okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

. Wykonawcy nie stuzg zadne roszczenia z tytutu niewyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie

umowy z Podwykonawca.

. W przypadku wyrazenia przez Zamawiajgcego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy

z Podwykonawca, Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajgcemu kopie umowy zawartej
z Podwykonawca, jezeli Wykonawca zwracajac sie o wyrazenie zgody ha zawarcie umowy przedstawit
Zamawiajgcemu jedynie projekt tej umowy — w terminie 7 dni kalendarzowych od jej zawarcia.

. Wykonawca zatrudniajgcy Podwykonawcdw zobowigzany jest do faktury koncowej wystawionej

Zamawiajgcemu zafgczyc:

1) pisemne sprawozdanie z rozliczenia umow zawartych z Podwykonawcami sporzadzone zgodnie
Z wzorem stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy,

2) potwierdzone za zgodno$¢ przez Wykonawce kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez
Podwykonawcdw oraz dowody zaptaty wynagrodzen Podwykonawcdw,

3) o$wiadczenia Podwykonawcdw, podpisane przez osoby umocowane ze strony Podwykonawcow,
o tresci ustalonej w zatgczniku nr 2 do niniejszej umowy.

Jezeli w wyniku analizy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1 — 3, Zamawiajacy powezmie

informacje, ze Podwykonawca posiada wymagalne w terminie zaplaty przez Zamawiajgcego

wynagrodzenia Wykonawcy roszczenie o zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z umowg
na zawarcie ktdrej wyrazit zgode Zamawiajgcy, Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wynagrodzenia
bezposrednio Podwykonawcy, co zwalnia go z obowigzku zaptaty w tej wysokosci wynagrodzenia

Wykonawcy.

Jezeli w wyniku analizy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 9 pkt 1 — 3, Zamawiajacy powezmie

informacje, ze Podwykonawca posiada roszczenie o zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie

Z umowa na zawarcie ktorej wyrazit zgode Zamawiajacy, z terminem wymagalnosci po terminie zaptaty

przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajacy zatrzymuje z wynagrodzenia Wykonawcy

kwote odpowiadajagcg temu wynagrodzeniu i w terminie 5 dni od dnia w ktdérym roszczenie

Podwykonawcy stato sie wymagalne:

1) zwolni zatrzymang kwote na rzecz Wykonawcy — jezeli Wykonawca wykaze dokumentem w tym
terminie, ze zaspokoit roszczenie Podwykonawcy,

2) dokona zaptaty wynagrodzenia bezposrednio Podwykonawcy, co zwalnia go z obowigzku zaptaty
w tej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy — jezeli Wykonawca nie wykaze w sposob i w terminie
okreslonym w pkt 1, ze zaspokoit roszczenie Podwykonawcy.

W przypadku sporéw lub watpliwosci w przedmiocie wynagrodzenia Podwykonawcéw, Zamawiajgcy

zatrzymuje z wynagrodzenia Wykonawcy kwote réwng wysokoSci spornego wynagrodzenia

Podwykonawcy do czasu zakonczenia sporu lub wyjasnienia watpliwosci. Do Postanowienia ust. 11

stosuje sie odpowiednio.
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13.

14.

Wynagrodzenie Wykonawcy zatrzymane zgodnie z postanowieniami ust. 11 i 12 jest dla Wykonawcy
wynagrodzeniem niewymagalnym.

Postanowienia ustepdw powyzszych znajdujg zastosowanie w przypadku zmiany umowy Wykonawcy
z Podwykonawca.

§ 14.
TEREN BUDOWY

W zwigzku tym, iz roboty budowlane bedg wykonywane na terenie czynnej zajezdni Pogodno, plac
budowy bedzie wydawany Wykonawcy etapowo, zgodnie z przedstawionym przez niego harmonogramem
wykonywania robdét.
W terminie 7 dni kalendarzowych od przekazania Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowej
oraz ostatecznej decyzji administracyjnej udzielajgcej pozwolenia na budowe Zamawiajagcy wyda
Wykonawcy pierwszy etap placu budowy. Kolejne etapy placu budowy wydawane beda Wykonawcy na
jego wniosek i zgodnie z harmonogramem.
Przed wydaniem pierwszego etapu placu budowy Wykonawca zobowigzany jest doreczy¢é Zamawiajgcemu
(stanowi to warunek wydania placu budowy):
1) polise ubezpieczeniowg potwierdzajgca zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie, o ktérym mowa
w § 11 ust. 8 pkt 2,
2) informacje o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami,
3) harmonogram realizacji robét,
4) wykaz osob biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za zgodno$¢)
wihasciwych zaswiadczen o ich przeszkoleniu bhp,
5) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
6) projektu zagospodarowania placu budowy w czesci opisowej oraz graficznej,
7) projektu organizacji budowy,
8) projektu technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o zwiekszonych gabarytach lub masie).
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z terenem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego odpowiedzi na
pytania mogace mie¢ wplyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z czym nie bedzie
wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.
Wykonawce obcigzajg w catosci koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na terenie
budowy wraz z wykonaniem, utrzymaniem (konserwacjg) drdg dojazdowych, ogrodzenia, rozprowadzenia
wody, energii elektrycznej, tgcznosci itp. po terenie budowy.
Wykonywanie robot budowlanych odbywa¢ sie bedzie etapowo i na terenie czynnej zajezdnia
tramwajowej, na terenie ktorej znajdowac bedzie sie mienie ruchome , Tramwajow Szczecinskich” Spotki
Z 0.0., W szczegdlnosci pojazdy szynowe. W zwigzku z powyzszym roboty budowlane muszg by¢
wykonywane w Scistym uzgodnieniu z Zamawiajgcym. Dopuszcza sie wykonywanie prac przez 24 godziny
na dobe po uzgodnieniu takiego systemu pracy z Zamawiajgcym.
Wykonawca zobowigzany jest do:
1) przejecia terenu budowy;
2) przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, warunkow bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach,
3) wykonania ewentualnych obowigzkéw wskazanych w pozwoleniu na budowe,
4) wykonywania prac zwigzanych z realizacja umowy zgodnie z wiedzg techniczng, zasadami
wykonania i odbioru robét torowych oraz sztukg budowlang i obowigzujgcymi przepisami,
5) zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, ponoszenie kosztow zuzycia
niezbednych mediow,
6) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p.poz.,
7) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robdt, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz wymaganiami SIWZ,
8) zapewnienia obstugi geodezyjnej,
9) dokonania niezbednego zajecia ulic i chodnikéw,
10) zgtaszania inspektorowi nadzoru robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych,
11) wykonania na swdj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu sprawdzenia
jakosci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgtoszone do sprawdzenia przed ich
zakryciem,
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12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)
19)
20)

Scistej wspotpracy z zarzadcg drogi, Zamawiajgcym, , Tramwajami Szczecinskimi” Spotkg z 0.0. oraz
pozostatymi podmiotami wiadajagcymi lub zarzadzajgcymi sieciami podziemnymi i stuzbami
miejskimi,
utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych w stanie wolnym od przeszkod
oraz usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadkow, Smieci, urzadzen prowizorycznych, itp.,
dostarczenia, zainstalowania i obstugiwania w miejscu prowadzenia robdt wszystkich tymczasowych
urzadzen zabezpieczajgcych takich jak: zapory, Swiatlta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc
w ten sposob bezpieczenstwo oséb i pojazddw,
zabezpieczenia i zapewnienia statych warunkdw widocznosci w dzien i w nocy w rejonie
prowadzonych robo6t budowlanych,
zorganizowania terenu budowy i zaplecza socjalnego,
likwidacji zaplecza budowy po zakonczeniu robdt, pozostawienia terenu budowy uporzadkowanego
i w czystosci w stanie nadajacym sie do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem,
odtworzenia ewentualnych uszkodzen,
zgtoszenia na piSmie Zamawiajgcemu zakonczenia robdt budowlanych,
przekazania Zamawiajgcemu terenu, na ktorym wykonywana byty roboty budowlane, w terminie
odbioru koncowego.

_§15,
CZYNNOSCI ODBIOROWE

1. Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy bedg podlega¢ nastepujgcym odbiorom
i przegladom:
1) odbiory prac zanikajgcych — w celu stwierdzenia jakosci prac wykonanych i podlegajgcych zakryciu,
2) odbiory dokumentacji projektowej i ostatecznej decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe,
3) odbiory techniczne z montazu i uruchomienia poszczegdlnych urzadzen, maszyn, systeméw — w celu

sprawdzenia prawidtowosci ich dziatania,

4) odbiory techniczne torowiska i sieci trakcyjnej po wykonaniu kazdego etapu robdt poprzez dokonanie

przejazdu technicznego tramwajem,

5) odbior koncowy — polegajacy na ocenie ilosci i jakosci catosci prac,
6) pierwszy przeglad gwarancyjny — w celu ustalenia ewentualnych wad i usterek objetych gwarancja

i rekojmig (opisany w § 17 ust. 7),

7) drugi przeglad gwarancyjny — w celu ustalenia ewentualnych wad i usterek objetych gwarancjg

i rekojmig (opisany w § 17 ust. 8).

2. Zamawiajacy jest zobowigzany do przystgpienia do odbiordw:
1) prac zanikajgcych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwioki,
2) dokumentacji projektowej — niezwlocznie po jej otrzymaniu od Wykonawcy w celu dokonania

odbioru zgodnie z § 5 ust. 3i 4,

3) ostatecznej decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe — niezwtocznie po jej otrzymaniu,
4) technicznych z montazu i uruchomienia poszczegoélnych urzadzen, maszyn, systemow oraz torowiska

i sieci trakcyjnej — w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia od
Wykonawcy o gotowosci do przeprowadzenia odbioru technicznego,

5) koncowego — w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy

o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru korcowego.

3. Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbioréw, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 4 i 5 jest

pisemne zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu okreslonego etapu prac lub catosci prac i gotowosci
do odbioru. Zawiadomienie musi by¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania
Wykonawcy lub przez kierownika budowy. Zawiadomienie doreczane jest Zamawiajgcemu na pisSmie do
rak petnomocnika na jego adres (Tramwaje Szczecinskie Sp. z 0.0., Szczecin, ul. Klonowica 5) lub moze
zostac przestane faksem na numer 91/ 439 42 87.

4. Najpdzniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze kofcowym Wykonawca zobowigzany jest

doreczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru:

1) dokumenty, o ktorych mowa w § 10 ust. 7,

2) atesty na wbudowane materiaty,

3) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen, maszyn
zainstalowanych w obiektach,
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4) inne dokumenty odbiorowe wymagane zgodnie z technologig wykonywanych robdt,
5) dokumenty dotyczace gospodarowania odpadami, o ktorych mowa w § 16,
6) komplet dokumentéw wniosku o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie wraz z zatgcznikami — jezeli
uzyskanie tego pozwolenia wymagane byto zgodnie z treScig pozwolenia na budowe.
Odbior koncowy moze trwac 14 dni kalendarzowych.

. Z czynnosci odbiordw i przegladow bedg sporzadzane protokoty, zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane

w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad.

. Zamawiajacy dokona odbioru koncowego, jezeli przebudowa zajezdni Pogodno wykonana zostanie

zgodnie z pozwoleniem na budowe, niniejszg umowg, dokumentacjg projektowg, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

. Jezeli w trakcie odbioru koncowego ujawnione zostang wady podlegajgce usunieciu, Wykonawca

zobowigzany jest usungc je w terminie okreslonym w protokole odbioru koncowego.

§ 16.
GOSPODARKA ODPADAMI

Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadow
budowlanych (odpadéw stalowych i miedzianych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca
zobowigzany jest do przekazywania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany
jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposdb gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania
odbioru koncowego.

. Wykonawca przekaze zdemontowane stare elementy stalowe (np. stupy trakcyjne, szyny, poprzeczki,

przewdd miedziany itp.) bezposrednio po ich demontazu oraz po uprzednim ich policzeniu i zwazeniu do
magazynu wskazanego przez Zamawiajgcego.

Elementy demontowanego torowiska tramwajowego i sieci trakcyjnej nadajace sie do powtdrnego
wykorzystania Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu, w catosci (nie cig¢ na krotsze
elementy) w miejsce wskazane w ust. 2. Udokumentowanie przekazania elementéw stalowych
i miedzianych zgodnie z umowg stanowi warunek odbioru koricowego a dowdd zdania ztomu stalowego
i miedzianego stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokoétu odbioru korncowego.

Pozostate materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robét, wymagajace wywozu np.
materiat z rozbidrki obiektéw budowlanych, gruz, urobek ziemny, materiat z karczowania i wycinki drzew
i krzewow itp. bedg stanowity wtasno$¢ Wykonawcy. Wykonawca jest wytwdrcg odpadéw w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamodwienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpaddw betonowych, ziemi, gruzu
budowlanego) odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony
z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do przekazania odpadow
do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposéb
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego realizowanego zamdwienia.

. §17. . :
GWARANCIA JAKOSCI I REKOJMIA WYKONANIA ROBOT I WYPOSAZENIA

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty i wyposazenie na okres .......
miesiecy od daty dokonania odbioru koncowego.

Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usuniecia
w terminie 7 dni kalendarzowych od ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze
usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuniecia wad.

Usuniecie wad nastepuje na koszt Wykonawcy.

O ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.

Zawiadomienia o wadach dokonywane sg wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujacych

Sposobow:
1)  pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,
2) telefonicznie (nr telefonu ........cccevunneene. ) z potwierdzeniem faksowym (nr faksu ................ ).
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Zawiadomienie, o ktérym mowa w ust. 5 pkt. 2 dokonywane jest w dniach roboczych
w godzinach 8.00-15.00. Zgtoszenie faksem wystane po godzinie 15.00 lub w dniu niebedgcym dniem
roboczym, bedzie traktowane jako zgtoszenie otrzymane o godzinie 8.00 w pierwszym dniu roboczym
nastepujgcym po wystaniu faksu. Fakt otrzymania faksu musi by¢ potwierdzony przez Wykonawce
potwierdzeniem zwrotnym wystanym do Zamawiajgcego. W przypadku braku potwierdzenia przyjecia
zgtoszenia przez Wykonawce, Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca otrzymat faks. W takim przypadku
termin na usuniecie wady zaczyna biec o godz. 8.00 w pierwszym dniu roboczym po wystaniu faksu
przez Zamawiajgcego.

Po uptywie 12 miesiecy gwarancji jakosci Zamawiajgcy wraz z Wykonawcag dokonajg pierwszego
przegladu gwarancyjnego catosci robdt wykonanych na podstawie niniejszej umowy — na te okolicznos¢
zostanie sporzadzony protokot z przegladu. Wykonawca jest zobowigzany wykryte wady usungé¢ na swadj
koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.

W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jakosci Zamawiajacy wraz
z Wykonawcg dokonajg drugiego przegladu gwarancyjnego catosci robot wykonanych na podstawie
niniejszej umowy — na te okoliczno$¢ zostanie sporzadzony protokdt z przegladu. Wykonawca jest
zobowigzany wykryte wady usung¢ na swdj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym
protokole.

Uptyw okresu gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady, jezeli wady zostaty
ujawnione przed uptywem tych okresow.

Okres rekojmi na wykonane roboty rowny jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1.

§ 18.
KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE UZUPELNIAJACE

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu
kary umowne:
1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu umowy w catosci w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 —
w wysokosci 0,1% tgcznego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust.1,
2) w przypadku odstgpienia od umowy w catosci — w wysokosci 10 % fgcznego wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 3 ust.1,
3) w przypadku odstgpienia od umowy w czesci dotyczacej wykonania robot budowlanych -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust.1 pkt. 2 lub — w przypadku gdy
odstgpienie dotyczy tylko czesci robot budowlanych — w wysokosci 10% wynagrodzenia za
roboty ktdrych dotyczy odstgpienie,
4) za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu wad lub uzupetnianiu brakéw dokumentacji projektowej —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 pkt. 1,
5) za kazdy dzien zwioki w usuwaniu wad robot budowlanych w ramach rekojmi i gwarancji (wad
wskazanych w protokole odbioru koficowego, wad ujawnionych w okresie gwarangji
i rekojmi oraz wad wskazanych w protokotach z przegladéw, o ktérych mowa w § 17 ust. 7 i 8)
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 pkt. 2.
tgczna wysokos¢ kar nie moze przekroczy¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia okreSlonego w § 3
ust. 1.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe w przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci.
Zamawiajacemu przystuguje uprawnienie do odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne.
Okoliczno$¢ odstgpienia od umowy nie ma wptywu na mozliwos¢ dochodzenia kar umownych
odszkodowania przewyzszajgcego te kary.

§ 19.
ZMIANA UMOWY

Zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Dokonanie zmiany umowy dopuszczalne jest w nastepujgcych sytuacjach:

1) w przypadku wystgpienia okolicznosci korzystnych dla Zamawiajacy z punktu widzenia realizacji
przedmiotu umowy, w szczegdlno$ci umozliwiajgcych obnizenie kosztéw ponoszonych przez
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Zamawiajacy na wykonanie umowy, dopuszczalne jest wprowadzenie zmian w zakresie obnizenia
wynagrodzenia lub zmian technicznych dotyczacych przedmiotu umowy,

2) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i przez niego niezawinionych,
majacych wptyw na terminowe wykonanie umowy (np.: w przypadku wystgpienia niekorzystnych
warunkéw meteorologicznych, okolicznosci zwigzanych z opdznieniem w uzyskaniu uzgodnien,
decyzji administracyjnych, opinii, wytycznych, wycofania z rynku materiatdw czy elementow
produkcji wymaganych zgodnie z projektem lub niniejszg umowg), skutkujgcych niemozliwoscig
wykonania umowy w terminie okre$lonym w § 2 ust. 1 — mozliwa jest zmiana umowy polegajaca
na wydtuzeniu tego terminu, jednakze wylacznie w sytuacji i w zakresie, w ktdrych wskazanie
nowego terminu wykonania umowy umozliwi Zamawiajgcemu terminowe rozliczenie tej inwestycji
zgodnie z umowa o dofinansowanie jej ze $rodkdw Unii Europejskiej, z zastrzezeniem dla
Zamawiajacego racjonalnych termindéw na dokonanie wszystkich czynnosci majacych na celu
dokonanie tego rozliczenia i z nim zwigzanych,

3) w przypadku, gdy nieterminowe wykonanie przez Wykonawce umowy grozi¢ bedzie niemozliwoscig
rozliczenia przez Zamawiajgcego catosci inwestycji zgodnie z umowg o dofinansowanie jej ze
srodkow Unii Europejskiej, mozliwe sg zmiany umowy polegajagce na wprowadzeniu do niegj
postanowien, na mocy ktérych Zamawiajgcy przed odbiorem koricowym dokona odbioru
czeSciowego przedmiotu umowy i zaptaty za te cze$¢ wykonanej umowy (z zastrzezeniem
rozliczenia sie Wykonawcy z Podwykonawcami za prace wykonane do czasu odbioru czeSciowego
wedtug zasad okreslonych w § 13);

4) w przypadku koniecznosci dostosowania tresci niniejszej umowy do zasad przewidzianych
w umowie o dofinansowanie inwestycji ze Srodkow Unii Europejskiej lub nowych/zmienionych
wytycznych dotyczacych tej umowy, a takze w przypadku dziatan i zaniechan organdw wiadzy
publicznej, w tym zmiany urzedowych interpretacji przepiséw dotyczacych realizacji i finansowania
przedmiotu umowy Ilub dziatan i zaniechan instytucji polskich badz Unii Europejskiej
zaangazowanych w realizacje, kontrole lub finansowanie projektu w ramach ktérego jest
realizowany przedmiot umowy (w szczegdlnosci dotyczy to zmiany lub przyjecia nowych
wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkdéw czy sprawozdawczosci w zakresie realizacji
projektu, zmiany terminéw) — mozliwa jest zmiana umowy polegajgca na: zmianie terminu
wykonania umowy, zmianie terminu zapfaty, zmianie przedmiotu umowy polegajgcej na
ograniczeniu przedmiotu umowy, zmianie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy lub innej zmianie
dostosowujgcej umowe do nowych okolicznosci, wytycznych, stanowisk organéw lub stanu
prawnego,

5) w przypadku niemozliwosci wykonania prac przez wskazanych w § 13 ust. 1 podwykonawcow —
mozliwa jest zmiana umowy polegajagca na powierzeniu przedmiotowych prac innym
podwykonawcom,

6) w przypadku niemozliwosci wykonywania obowigzkéw przez osoby wskazane w § 12 ust. 1 —
mozliwa jest zmiana umowy polegajgca na powierzeniu przedmiotowych obowigzkdéw innym
osobom,

7) w przypadku zmiany przepisow prawa — mozliwa jest zmiana umowy dostosowujaca jej tres¢ do
nowego stanu prawnego,

8) w przypadku zmiany urzedowej stawki podatku od towaréw i ustug na ustugi bedgce przedmiotem
niniejszej umowy — mozliwa jest zmiana umowy polegajgca na ustaleniu wynagrodzenia
Wykonawcy uwzgledniajgcego zmieniong stawke tego podatku.

Wskazane w ust. 2 pkt 1-7 mozliwosci zmian umowy nie mogg prowadzic do zwiekszenia

wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 1.

W sytuacji, o ktdrej mowa w ust. 2 pkt. 2) do wniosku Wykonawcy o zmiane terminu wykonania umowy

Wykonawca zatgcza protokdt sporzadzony na okoliczno$¢ wystgpienia okreslonych  warunkow

atmosferycznych podpisany przez inspektora nadzoru oraz opinie lub informacje sporzadzong przez

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej lub inny podmiot dokonujgcy badan i analiz warunkéw

pogodowych.

W sytuacjach, o ktdrych mowa § 19 ust. 2 do wniosku Wykonawcy o zmiane umowy Wykonawca

zalgcza odpowiednie dokumenty potwierdzajgce wystgpienie okolicznosci uzasadniajgcych zmiane

umowy, w szczegdlnosci: protokdt podpisany przez osoby nadzorujgce prace budowlane i kierujgce nimi
sporzadzony na okoliczno$¢ wystgpienia okreslonych przeszkod, kopie dokumentéw postepowan
administracyjnych i innych, ktorych bieg skutkuje nieterminowoscig wykonania prac przez Wykonawce.
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Ponadto dopuszczalna jest zmiana umowy polegajgca na dokonaniu zmian redakcyjnych oraz ktdrej
konieczno$¢ dokonania jest nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni praw
i obowigzkdw dotyczacych ktdrejkolwiek ze stron lub zmiany danych stron ujawnionych w rejestrach
publicznych.

§ 20.
ROZWIAZANIE I ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo rozwigzania umowy za zgodg stron, a wyrazone na pismie pod rygorem

niewaznosci.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w sytuacji, o ktérej mowa w art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych.

Zamawiajacy moze takze odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy, w szczegolnosci jezeli:

1)  Wykonawca nie rozpoczat wykonywania lub realizacji robdt lub przerwat je na dtuzej niz 15 dni bez
uzasadnionych przyczyn i nie rozpoczyna ich pomimo pisemnego wezwania go przez
Zamawiajgcego do rozpoczecia lub ponownego podjecia robdt,

2) Wykonawca wykonat umowe niezgodnie ze sztukg budowlang lub z wadami, co uniemozliwia
uzytkowanie zajezdni tramwajowej Pogodno zgodnie z przeznaczeniem,

3) Wykonawca nie przestrzega innych istotnych postanowier umowy.

W przypadku, gdy na skutek rozwigzania umowy lub odstgpienia od niej, po stronie Zamawiajgcego

powstanie obowigzek przyjecia czesci robot budowlanych, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien rozwigzania lub
odstgpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty oraz teren budowy. W przypadku uchybienia temu
obowigzkowi, zabezpieczenia robdt oraz terenu budowy dokona Zamawiajgcy na koszt i ryzyko
Wykonawcy,

3) strony dokonujg odbioru robot i rozliczenia wykonanych prac w zakresie przyjetym przez
Zamawiajgcego, przy czym Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty wykonane
i materiaty do tego zuzyte do dnia doreczenia o$wiadczenia o rozwigzaniu umowy.

Przed odstgpieniem od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin do

usuniecia przyczyn odstgpienia od umowy pod rygorem odstgpienia od umowy.

§ 21.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajgcych badz z tresci umowy badz
z przepisow prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady (dot. to w szczegdlnosci roszczen
o zaptate kar umownych, odszkodowania przewyzszajgcego wysoko$¢ kar umownych, wykonania
czynnosci na koszt dtuznika), Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w kwocie stanowigcej 5 % facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, w wysokosci
............................ Zh (STOWNI€: oo e ZE),

Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .........ccccccevvieeiciee e

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe] lub ubezpieczeniowej, 100%
zabezpieczenia musi obejmowac okres do trzydziestego dnia po dniu dokonania odbioru koricowego
w terminach okreslonych umowg, a 30% zabezpieczenia musi obejmowac okres do 15 dnia po uptywie
okresu rekojmi za wady.

W przypadku ustanowienia lub zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancje te beda wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe,
nieodwotalne i ptatne na pierwsze zadanie Zamawiajgcego. Postanowienia wskazane w zdaniu
poprzednim stosuje sie odpowiednio w przypadku ustanowienia lub zmiany zabezpieczenia na
zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

W trakcie trwania umowy Wykonawca jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedng lub kilka
form okreslonych w art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych.,
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Zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana przez Wykonawce z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrdcone wraz z odsetkami wynikajgcymi
z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.
Jezeli w trakcie obowigzywania umowy zabezpieczenie w jakiejkolwiek czesci utraci swojg waznos¢ albo
zostanie pomniejszone z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 9, to
wowczas Wykonawca niezwlocznie uzupetni zabezpieczenie do kwoty okreslonej w umowie. Do tego
czasu Zamawiajgcy moze sie powstrzymac od zaptaty wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1, co
nie bedzie stanowito zwtoki ani opdznienia Zamawiajgcego.
Jezeli zabezpieczenie w jakiejkolwiek czesci utraci swojg waznos¢ albo zostanie pomniejszone
Z przyczyn innych niz zwrot zabezpieczenia, o ktorym mowa ust. 9 przed uptywem terminu zaptaty
ostatniej ptatnosci na rzecz Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest uprawniony zatrzymac¢ z pfatnosci
naleznych Wykonawcy kwote rowng kwocie brakujgcego zabezpieczenia. Okoliczno$¢ powyzsza nie
pozbawia Wykonawcy uprawnien, o ktérych mowa w ust. 5.

Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposob nastepujacy:

1) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdocone po odbiorze koncowym przedmiotu umowy i po
usunieciu wad i usterek poodbiorowych — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

2) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady.

Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wowczas

Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci wyznaczania

Wykonawcy dodatkowego terminu na zaspokojenie tego roszczenia. O zaspokojeniu sie

z zabezpieczenia Zamawiajacy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§ 22.
INNE POSTANOWIENIA

O kazdej zmianie adreséw, danych stron a takze numerdw telefondw i fakséw wskazanych w umowie
strony zobowigzane sg nawzajem sie informowac, pod rygorem poniesienia negatywnych skutkow
prawnych swojego zaniechania, w szczegolnosci w postaci skutecznego dokonania doreczenia.
Zamawiajacy wyznacza swojego petnomocnika — ,Tramwaje Szczecinskie” Sp. z 0.0. do kontaktow
z Wykonawcg i dokonywania doreczen do jego rak i na jego adres w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej umowy.
Do kontaktéw wyznaczone sg nastepujgce osoby:

1) ze strony Zamawiajgcego — .......ccccoveevirveevirneenns ytel ;

2) ze strony Wykonawcy — ........cccoeeeeeevcieeennee. ytel .
Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegodlnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowien publicznych.
Spory zwigzane z niniejszg umowag rozstrzygac bedzie wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Szczecinie.
W przypadku sporow lub rozbiezno$ci pomiedzy stronami, dla interpretacji uprawnien i obowigzkow
stron umowy ustala sie ponizszg kolejnos¢ dokumentow:
1) niniejsza Umowa;
2) SIWZ wraz z zatgcznikami;
3) oferta Wykonawcy.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik Nr 2 do umowy Nr ......ccoccvevivicieccee e,

Dotyczy:

PRZEBUDOWY ZAJEZDNI TRAMWAJOWEJ POGODNO

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

Ja nizej podpisany, bedacy nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

NAZWa fIMMY oo e

Niniejszym o$wiadczam, ze:

1.

3.

Wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy Nr ... z dnia ... z firma
......................................... wymagalne do dnia ztozenia niniejszego oswiadczenia zostaty zaspokojone
przez Wykonawce w petnej wysokosci.

Do dnia ztozenia niniejszego oSwiadczenia zafakturowano kwote ............ zt  brutto
stownie......ccccoovvviecieecee, zt i stanowi ona biezace rozliczenie ww. umowy powykonawczej.
Miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub moze skutkowac

powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane

roboty budowlane.

Data, piecze¢ i podpis osoby
upowaznionej do reprezentowania firmy
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