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ZAtACZNIKI

/1.
/2.
/3.
/4.
/5.

l/e.
/7.

/8.

[/10.
/11.

/12.

1/13.

WYPIS STANU WtADANIA

Pismo ZDITM w SzCZECINIE, ZNAK: IRD.PM.7024/466/13 z DNIA 25.10.2013R.
Pismo ZWIK sp. 2 0.0., ZNAK: RT/025798/13 zDNIA 27.11.2013R.

Pismo SEC sp. z0.0., ZNAK: NE/NEU-1222/KK/2013 zDNiA 12.11.2013R.
PisMmo POLSKA SPOtKA GAZOWNICTWA ZNAK: TE.12-5000- /13 z DNIA
20.12.2013k.

Pismo, TP s.A. zZNAK: TOTTNSBU-5Z.2110-9658/13/KK z bN1A 03.11.2013R.
Pismo, WYDzIAt £ACZNOSCI | INFORMATYKI KOMENDY WOJEWODZKIE) PoLIC) W
SZCZECINIE ZNAK: £1-0151-2025/13 zDNIA 29.11.2013R.

Pismo ENEA OPERATOR SP. Z 0.0. ODDzIAt DYSTRYBUC) SZCZECIN, ZNAK:
ZZD/DM/MT/IM/10129/2013 zDNIA 04.11.2013R.

Pismo ENEOS sp. z 0.0. ENEOS/OS/DT/TCE/2275/2013

PisMmo UM SzczeciN WYDZzIAL GOSPODARKI KOMUNALNEJS | OCHRONY SRODOWISKA
WGKIOS-111.7226.281.2013.MCH z DNIA 27.12.2013

Pismo UM SZCZECIN WyYDzIAL INWESTYCJI MIEJSKICH WIM-
11.3053.106.2014.AB zDNIA 03.01.2014

KOPIA MAPY ZASADNICZE) Z ZASOBOW MIEISKIEGO OSRODKA DOKUMENTACII
GEODEZYJINEJ | KARTOGRAFICZNEJ W SZCZECINIE
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CZESC RYSUNKOWA

D1.
D2.
D3.

PLAN SYTUACYINY
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CZESC OPISOWA

1.

OGOLNY OPIS PRZEDSIEWZIECIA

PRZEDSIEWZIECIE OBEJMUJE, ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE DECYZJI O POZWOLENIU NA
BUDOWE | WYKONANIE ZADANIA POLEGAJACEGO NA ,, BUDOWIE PARKINGU PARK & RIDE PRzY
PRZYSTANKU SST ,,LOTNISKO".

CELEM PROJEKTU JEST ZWIEKSZENIE ATRAKCYJNOSCI | DOSTEPNOSC DO TRANSPORTU
ZBIOROWEGO POPRZEZ BUDOWE PARKINGU DLA OSOB PRZYJEZDZAJACYCH DO CENTRUM
MIASTA | UMOZLIWIENIE POZOSTAWIENIA SAMOCHODOW NA DARMOWYM PARKINGU POZA
CENTRUM W CELU KONTYNUOWANIA PODROZY TRAMWAIJEM. INWESTYCJA UtATWI INTEGRACJE
TRANSPORTU TRAMWAJOWEGO Z INDYWIDUALNYM, POPRAWI DOSTEPNOSC TRANSPORTU
PUBLICZNEGO DLA MIESZKANCOW ORAZ POPRAWI SYTUACJE PARKINGOWA W CENTRUM
MIASTA.

WSZYSTKIE CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT ZAWIERA
CZESC RYSUNKOWA STANOWIACA ZAtACZNIK DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO.

ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA JEST BUDOWA ODCINKA DROGI PUBLICZNEJ ZAPISANE) W
MPZP ,,LOTNISKO”, BUDOWA ZJAZDU | WYJAZDU NA JEZDNIE PONOCNA ULICY ESKADROWEI,
BUDOWA PARKINGU NA MINIMUM 418 MIEJSC, BUDOWA CIAGOW PIESZYCH, WYKONANIE
OSWIETLENIA, WYKONANIE MONITORINGU WIZYJNEGO PARKINGU | INTEGRACJA MONITORINGU
Z SYSTEMEM ZARZADZANIA RUCHEM, WYKONANIE SYSTEMU ZLICZANIA POJAZDOW
WJEZDZAJACYCH | WYJEZDZAJACYCH Z PARKINGU WRAZ Z TABLICA INFORMACYJINA O ZAJETOSCI
MIEJSC NA PARKINGU. INWESTYCJA ZAMYKA SIE W OBSZARZE NASTEPUJACYCH DZIAtEK: OBR.
4404 pz.NR9/2,9/27,11/6,12/1,12/2,12/3.

WYPIS STANU WtADANIA TERENU ZNAJDUJE SIE W ZAtACZNIKACH. DOKEADNY ZAKRES
PRZEDSIEWZIECIA PRZEDSTAWIONO NA PLANIE SYTUACYJNYM (Rys. D1). NINIEJSZA
INWESTYCJA ZNAJDUJE SIE W GRANICACH ISTNIEJACEGO PASA DROGOWEGO. ZAMAWIAJACY NIE
WYKLUCZA 1Z NA ETAPIE ZATWIERDZANIA STAtEJ ORGANIZAC)I RUCHU, ZAKRES JEJ ZMIAN MOZE
WYKROCZYC POZA OBSZAR OBJETY ROBOTAMI BUDOWLANYMI.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OBSZAR INWESTYCJI JEST OBJETY OBOWIAZUJACYMI MIEISCOWYMI PLANAMI
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:
-, LOTNISKO” ucHwAtA VIII/N/1245/10 04 z DNIA 15 LiPcA 2010R.
INWESTYCIA ZAWIERA SIE W TERENACH ELEMETARNYCH D.D.1061.KD.GP 0ORAZ
D.D.1071.KD.L
ZGODNIE Z WYDANYMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI PRZEBUDOWY SIECI INWESTYCJA
POTENCIALNIE KOLIDUJE Z NASTEPUJACYMI URZADZENIAMI:
- ENEA — LINIE KABLOWE 15KV
- ENEA/ENEOS ISTNIEJACE SIECI OSWIETLENIA ULICZNEGO
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- ZWIK — ZABEZPIECZENIE MAGISTRALI WODOCIAGOWEJ W500

- TPSA —KOLIZJA Z SIECIA TELETECHNICZNA

- Wil KWP SZCZECIN — KOLIZJA Z KANALIZACJA TELETECHNICZNA

ZAMAWIAJACY NIE WYKLUCZA WYSTAPIENIA KOLIZJI TAKZE Z INNYMI URZADZENIAMI W
WYNIKU PRZYJETYCH OSTATECZNIE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

Z UWAGI NA WYSTEPOWANIE NA TERENIE OBJETYM INWESTYCJA GRUNTOW NIENOSNYCH
NALEZY UWZGLEDNIC KONIECZNOSC PRZEPROWADZANIE BADAN WARUNKOW GRUNTOWYCH |
DOPROWADZENIE PODtOZA DO GRUPY NOSNOSCI G1 POPRZEZ WYMIANE GRUNTU LUB JEGO
WZMOCNIENIE.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

- DROGI PUBLICZNE O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ O NOSNOSCI KONSTRUKCJI KR5 0O
POWIERZCHNI OK. 1600M2 (W TYM OK. 350M2 WZMOCNIENIA ISTNIEJACE))

- DROGI PUBLICZNE O NAWIERZCHNI BITUMICZNE) O NOSNOSCI KONSTRUKCJI KR4 O
POWIERZCHNI OK. 1800Mm2

- DROGI O NOSNOSCI KONSTRUKCJI KR3 Z PLYT AZUROWYCH O POWIERZCHNI OK. 3550Mm2

- STANOWISKA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA PARKINGU Z PEYT
AZUROWYCH —418MIEJSC POW. OK. 4400Mm2

- CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ O POWIERZCHNI OK. 1800Mm2

- WYKONANIE TRAWNIKOW — OK. 2000m2

-WYKONANIE WPUSTOW DESZCZOWYCH WRAZ Z KANALIZACJA DESZCZOWA DLA
ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH Z PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI UTWARDZONYCH

- WYKONANIE OSWIETLENIA JEZDNI | CHODNIKOW (OK. 33 StUPOW ULICZNYCH ORAZ OK. 41
OPRAW)

- TABLICA INFORMACII O ZAJETOSCI WRAZ Z SYSTEMEM ZLICZAJACYM — 1 SZTUKA

- MONITORING WIZYINY

- WYKONANIE KOSZY NA SMIECI — 10 STUK

- PRZEBUDOWA KOLIZJI Z SIECIAMI UZBROJENIA PODZIEMNEGO

ZAKRES ZAMOWIENIA
5.1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJIA POWINNA  ZAWIERAC PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY, WYKONANY NA MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH, PRZEDMIARY, KOSZTORYSY,
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT, W NASTEPUJACYCH
BRANZACH:

- DROGOWA,

- OSWIETLENIE ULIC,

- KANALIZACJA DESZCZOWA,

- ZIELEN | MALA ARCHITEKTURA,

- STAtA ORGANIZACIJA RUCHU,

- ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY,
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- EWENTUALNE USUNIECIE KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.

PROJEKT BUDOWLANY NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY W SPRAWIE SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
(Dz. U. NR 120 P0oz. 1133). WSZELKIE ROZWIAZANIA GEOMETRYCZNE UKEADU DROGOWEGO
POWINNY BYC ZGODNE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ZAWARTYMI MIEDZY INNYMI W:

- ROZPORZADZENIU W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC DROGI | ICH USYTUOWANIE (ROZP. Z DNIA 2 MARCA 1999R. Dz. U. NR 43
P0z.430)

- ROZPORZADZENIU W SPRAWIE SZCZEGOtOWYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA
ZNAKOW | SYGNAtOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO |
WARUNKOW ICH UMIESZCZANIA NA DRODZE (ROZP. Z DNIA 3 LIPCA 2003 R. DZ. U. NR 220
POZ. 2181) WRAZ Z PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI.

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY UZYSKANIE WSZELKICH UZGODNIEN, OPINII |
ZATWIERDZEN W/W DOKUMENTACII WYMAGANYCH OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

SzCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU (SSTWIOR) DLA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ROBOT POWINNY ODPOWIADAC Z OGOLNYM SPECYFIKACIOM
TECHNICZNYM OPRACOWANYM PRZEZ GENERALNA DYREKCIE DROG KRAJOWYCH |
AUTOSTRAD.

TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH POWINNA ZAWIERAC SCALONE POZYCIE DLA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ROBOT | MIEC SWOJE ODZWIERCIEDLENIE W SSTWIOR.

DLA DOKUMENTACII NALEZY UZYSKAC POZWOLENIE NA BUDOWE.
WSZELKIE PRACE PROJEKTOWE WYKONAWCA BEDZIE PROWADZIt W POROZUMIENIU Z
INWESTOREM | NA BIEZACO BEDZIE UZGADNIAL PRZEJETE ROZWIAZANIA.

OSTATECZNA DOKUMENTACIE ZAWIERAJACA WSZYSTKIE WYMAGANE PRZEPISAMI
UZGODNIENIA ORAZ DECYZJE ADMINISTRACYJNE, NALEZY PRZEKAZAC ZAMAWIAJACEMU W
NASTEPUJACYCH ILOSCIACH:

- PROJEKT BUDOWLANY — 3EGZ.
- PROJEKT WYKONAWCZY —3EGZ.
- SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE —3eGz.
- KOSZTORYS W FORMIE TABELI ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH — 3EGZ.
- INFORMACIE BIOZ —3EGZ.
- DOKUMENTACJA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA PLYCIE CD — 2EGZ.

DOKUMENTACJA POWINNA BYC WYKONANA Z PODZIALEM NA POSZCZEGOLNE BRANZE W
OSOBNYCH TECZKACH SPAKOWANA RAZEM W FORMIE SEGREGATORA LUB WALIZKI.
DOKUMENTACJA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ:
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- DOKUMENTY W FORMACIE (EDYTOWALNYM .DOC) ORAZ PDF

- RYSUNKI W FORMACIE (EDYTOWALNYM .DWG LUB .DXF) ORAZ PDF

DOKUMENTACIA PRZEKAZANA ZAMAWIAJACEMU POWINNA BYC KOMPLETNA | ZGODNA Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. WYKONAWCA PRZEKAZUJAC DOKUMENTACIE
ZAMAWIAJACEMU PRZEKAZUJE TAKZE NA ZAMAWIAJACEGO WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE |
MAJATKOWE.

PRZED ZtOZENIEM WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE LUB ZGtOSZENIEM ROBOT,
WYKONAWCA PRZEKAZE ZAMAWIAJACEMU 1 EGZEMPLARZ PROJEKTU BUDOWLANEGO W CELU
UZYSKANIA WSTEPNEJ OPINII O ZGODNOSCI OPRACOWANE) DOKUMENTAC)I Z PRZEDMIOTEM
ZAMOWIENIA W ZAKRESIE OGOLNYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH. ZAMAWIAJACY W CIAGU 2
TYGODNI| WYDA OPINIE WRAZ ZE ZGODA NA ZtOZENIE WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWE.

5.2 WYKONANIE ROBOT

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE BUDOWE DROGI PUBLICZNEJ WRAZ Z CHODNIKAMI, WYKONANIE
WJAZDU | WYJAZDU NA POENOCNA JEZDNIE ULICY ESKADROWEJ WRAZ Z PASAMI WACZENIA |
WYLACZENIA, BUDOWE PARKINGU O MINIMUM 418 MIEJSCACH WRAZ Z ODPOWIEDNIA ILOSCIA
MIEJSC DLA POJAZDOW OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH. PO ZA TYM NALEZY WYKONAC SIEC
ODWONIENIA JEZDNI, OSWIETLENIE ORAZ SYSTEM ZLICZANIA POJAZDOW WJEZDZAJACYCH |
WYJEZDZAJACYCH Z PARKINGOW. NA ULICY HANGAROWEJ NALEZY USTAWIC TABLICE
INFORMACYJNA NA KTOREJ PRZEDSTAWIONA ZOSTANIE INFORMACJA O ILOSCI WOLNYCH MIEJSC
NA PARKINGU ORAZ INFORMACJA O ILOSCI MINUT DO ODJAZDU TRZECH NAJBLIZSZYCH KURSOW
TRAMWAJU.

W OBOWIAZKU WYKONAWCY LEZY PONADTO ZAPEWNIENIE KIEROWNICTWA BUDOWY
ORAZ PEENIENIE NADZORU AUTORSKIEGO W CZASIE TRWANIA BUDOWY.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT NALEZY ZAPEWNIC WSZELKIE BADANIA
WYKONYWANYCH ELEMENTOW PRZED ICH ODDANIEM DO EKSPLOATACII.

5.3 POZOSTALE ELEMENTY
W OBOWIAZKACH WYKONAWCY LEZY PONADTO:
- WYKONANIE | ZATWIERDZENIE ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT W
OPARCIU O ZAtACZONE WYTYCZNE.
- WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZE] NA PODSTAWIE POWYKONAWCZYCH
POMIAROW GEODEZYJNYCH.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DO POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW PRZEDSIEWZIECIA
REALIZACIA POSZCZEGOLNYCH ZADAN ZOSTANIE ZLECONA WYKONAWCOM POSIADAJACYM
ODPOWIEDNIE DOSWIADCZENIE | KWALIFIKACJE W REALIZAC)I PODANYCH ZADAN. REALIZACIA
ZADANIA ODBYWAC SIE BEDZIE W SYSTEMIE ,,ZAPROJEKTUJ | ZBUDUJ” . ZAMAWIAJACY WYMAGA
OPRACOWANIA DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO REALIZACII
ZAMOWIENIA, OBStUGI GEODEZYINEJ, SPORZADZENIA OPERATU KOLAUDACYINEGO Z
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KOMPLETEM WYMAGANYCH DOKUMENTOW W TYM GEODEZYJNE) DOKUMENTACII
POWYKONAWCZEJ, WYKONAWCA PRZEDtOZY HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY.

6.1 ROBOTY DROGOWE
6.1.1 KONSTRUKCJE JEZDNI

KONSTRUKCJA JEZDNI POWINNA ODPOWIADAC KONSTRUKCII KATEGORII RUCHU KR-4
ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DN. 2
MARCA 1999 W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
DROGI PUBLICZNE I ICH USYTUOWANIE (Dz. U. NR 43 z 1999 R., POz. 430). WARSTWY
KONSTRUKCYJNE NALEZY WYKONYWAC NA PODtOZU DOPROWADZONYM DO GRUPY
NOSNOSCI G1.

NA POSZERZENIU JEZDNI ULICY ESKADROWEJ NALEZY WYKONAC JEZDNIE O
KONSTRUKCJI KR5. NATOMIAST DROGE LOKALNA O KONSTRUKCII KR4. SzCZEGOLY
DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH WARSTW POKAZANO NA RYSUNKU D2.

W MIEJSCACH REMONTU NAWIERZCHNI NALEZY PRZEWIDZIEC FREZOWANIE ISTNIEJACE)
WARSTWY SCIERALNEJ | NASTEPNIE ULOZENIE NOWEJ WARSTWY SCIERALNE). W
NIEZBEDNYCH MIEJSCACH MOZE BYC WYMAGANE DODATKOWO WYKONANIE WARSTWY
PROFILUIACO-WYROWNAWCZE). WYKONAWCA NA PODSTAWIE WYKONANYCH WE
WEASNYM ZAKRESIE BADANIACH NAWIERZCHNI OKRESLI OSTATECZNY SPOSOB WYKONANIA
REMONTU. NA POACZENIU NOWEJ | ISTNIEJACE) KONSTRUKCII NALEZY PRZEWIDZIEC
ULOZENIE SIATKI WEGLOWEJ BITUMOWANEJ POD WARSTWE SCIERALNA.

NAWIERZCHNIA NA PARKINGU POWINNA ZOSTAC WYKONANA Z PtYT AZUROWYCH.
OTWORY PLYT AZUROWYCH NALEZY WYPELNIC ZIEMIA URODZAINA | OBSADZIC TRAWA.
P0OSZCZEGOLNE MIEJSCA PARKINGOWE NALEZY ROZDZIELIC PASEM KOSTKI BETONOWEJ.

Z UWAGI NA WYSTEPOWANIE NA TERENIE INWESTYCJI GRUNTOW NIENOSNYCH
(WARSTWA TORFU O MIAZSZOSCI OD 3 DO 4M PONIZEJ RZEDNYCH TERENU) WYKONAWCA
POWINIEN OPRACOWAC METODE WZMOCNIENIA PODLOZA W CELU PRZENIESIENIA
OBCIAZEN OD WYKONYWANYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU. W CELU
DOKLADNEGO OKRESLENIA ZALEGANIA GRUNTOW NIENOSNYCH WYKONAWCA POWINIEN
WYKONAC WE WEASNYM ZAKRESIE BADANIA GEOTECHNICZNE PODLOZA.

6.1.2 CHODNIKI
KONSTRUKCIE  NAWIERZCHNI CHODNIKOW  NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z
ROzPORZADZENIEM MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ Z DN. 2 MARCA
1999 W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC DROGI
PUBLICZNE | ICH USYTUOWANIE (Dz. U. NR 43 z 1999 R., POz. 430). SzCZEGOtY
DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH WARSTW POKAZANO NA RYSUNKU D2.

6.1.3 WYBRUKOWANIA
DO ZABRUKOWANIA WYSP KANALIZACYJNYCH W OBREBIE SKRZYZOWANIA NALEZY UZYC
KOSTKI KAMIENNEJ FOREMNEJ CIETE) O GORNEJ POWIERZCHNI OSZLIFOWANEJ O
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WYMIARACH 10x10x10cm. NIE DOPUSZCZA SIE STOSOWANIA KOSTKI KAMIENNEJ
tUPANEJ. SZCZEGOLY DOTYCZACE POSZCZEGOLNYCH WARSTW POKAZANO NA RYSUNKU
D2.

6.1.4 KRAWEZNIKI

W RAMACH OPRACOWANIA NALEZY PRZEWIDZIEC NASTEPUJACE RODZAJE KRAWEZNIKOW:

- KRAWEZNIKI BETONOWE O WYMIARACH 15X30 CM WYNIESIONE ZE SWIATtEM 12CM
JAKO OBRAMOWANIE JEZDNI. DO WYKONANIA tUKOW NALEZY STOSOWAC KRAWEZNIKI
ZAMAWIANE POD KONKRETNY WYMIAR PROMIENIA tUKU.

- KRAWEZNIKI BETONOWE 15x20CM WTOPIONE JAKO OBRAMOWANIE WYSP
KANALIZACYINYCH W POZIOMIE JEZDNI, JAKO KRAWEDZIE NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH
ORAZ PRZY MIEJSCACH PARKINGOWYCH. DO WYKONANIA tUKOW NALEZY STOSOWAC
KRAWEZNIKI ZAMAWIANE POD KONKRETNY WYMIAR PROMIENIA tUKU.

6.2 OSWIETLENIE ULIC
NALEZY ZAPROJEKTOWAC OSWIETLENIE WSZYSTKICH NOWYCH PROJEKTOWANYCH DROG
PUBLICZNYCH ORAZ PARKINGU. W ZWIAZKU Z WYKONYWANIEM PASA WEACZENIA | WYLACZENIA
NALEZY TAKZE PRZEBUDOWAC OSWIETLENIE ULICY ESKADROWEJ. DO WYKONANIA OSWIETLENIA
NALEZY WYKORZYSTAC StUPY STALOWE OCYNKOWANE STOZKOWE ORAZ OPRAWY SGP 340, SGS 103
PHILIPS ZGODNIE Z WARUNKAMI ENEQOS sp. z 0.0.

6.3 KANALIZACJA DESZCZOWA

W CIAGU NOWEJ DROGI PUBLICZNEJ NALEZY PRZEWIDZIEC WYKONANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z
ODPROWADZENIEM TYMCZASOWYM WOD OPADOWYCH DO ROWOW. PRZEBUDOWAC NALEZY WPUSTY
DESZCZOWE NA ULICY ESKADROWEJ W MIEJSCACH POSZERZANIA ISTNIEJACEJ JEZDNI. ODWODNIENIE
PARKINGU WYKONANE ZOSTANIE POWIERZCHNIOWO POPRZEZ ZASTOSOWANIE NAWIERZCHNI
PRZEPUSZCZALNE)

PRzYtACzA O SREDNICY DN150-200 NALEZY PROJEKTOWAC Z RUR POLIPROPYLENOWYCH (PP).
NA PRZYLACZACH Z TWORZYW SZTUCZNYCH (PVC, PP) STOSOWAC RURY LITE (O JEDNOWARSTWOWEJ
STRUKTURZE SCIANKI) O SZTYWNOSCI OBWODOWEJ MIN. 8 KN/M2.

STUDZIENKI SCIEKOWE POD WPUSTAMI PROJEKTOWAC Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW
BETONOWYCH | ZELBETOWYCH, WYPOSAZONE W ELEMENT Z OTWOREM | PRZEJSCIEM SZCZELNYM DLA
PRZYKANALIKA ORAZ OSADNIK O GLEBOKOSCI 0,5 M. SREDNICA STUDZIENKI MAX 500 mm. NA
ODPLYWIE ZE STUDZIENKI PROJEKTOWAC SYFON ODWROCONY tUKIEM DO GORY.

STUDNIE  KANALIZACYJNE PROJEKTOWAC W SYSTEMIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH,
ZELBETOWYCH, tACZONYCH NA USZCZELNIENIE GUMOWE Z GUMY SYNTETYCZNEJ.

STUDZIENKI SCIEKOWE | STUDNIE KANALIZACYJNE Z BETONU KLASY MIN. C35/45 o
NASIAKLIWOSCI MAX 4% | MROZOODPORNEGO (F-50).
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ZWIENCZENIA STUDNI KLASY D400 z ZELIWA LUB Z WYPEENIENIEM BETONOWYM, Z WKtADKA
WYGLUSZAIACA. WPUSTY KLASY D400 (PRZY KRAWEZNIKU C250) Z ZELIWA LUB POLIMEROBETONU.

6.4 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
6.4.1 KOSZE NA SMIECI
NALEZY ZAPEWNIC MINIMUM 10 POJEMNIKOW NA SMIECI O KONSTRUKCJI BETONOWEJ W
WKEADEM ZE STALI NIERDZEWNEJ KOTWIONYCH DO PODtOZA. POJEMNIK POWINIEN MIEC POJEMNOSCI
MIN. 50L 1 UMOZLIWIAC tATWE OPROZNIANIE PRZEZ StUZBY MIEJSKIE.

6.5 ZIELEN
WSZYSTKIE TERENY ZIELONE NALEZY ODTWORZYC. NALEZY PRZEWIDZIEC WYKONANIE TRAWNIKOW
OD PODSTAW. NASADZENIA NA PETLI ORAZ PRZY PARKINGU ROWEROWYM NALEZY WYKONAC Z DRZEW
SZKOLKOWANYCH KILKULETNICH O WYSOKOSCI MIN. 3,5M O SREDNICY PNIA NA WYSOKOSCI 2M
MINIMUM 5CM. GATUNEK DRZEW NALEZY UZGODNIC Z ZAKtADEM UStUG KOMUNALNYCH.

6.6 STALA ORGANIZACIJA RUCHU

DO PROJEKTOWANEGO UKtADU DROGOWEGO NALEZY WYKONAC NOWA STAtA ORGANIZACIE
RUCHU. ORGANIZACJA POWINNA OBEJMOWAC UKEAD NOWYCH DROG ORAZ ZMIANY W ORGANIZACII
W REJONIE SKRZYZOWANIA ULIC JASNEJ | TURKUSOWEJ. DO WYKONANEJ ORGANIZACJI RUCHU NALEZY
UZYSKAC OPINIE SEKCJI RUCHU DROGOWEGO KMP PoLici ORAZ W ZARZADZIE DROG | TRANSPORTU
MIEJSKIEGO. NA PODSTAWIE OPINII NALEZY UZYSKAC ZATWIERDZENIE OD ORGANU ZARZADZAJACEGO
RUCHEM W MIESCIE (W IMIENIU PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA, WYDZIAt GOSPODARKI
KOMUNALNEJ | OCHRONY SRODOWISKA URZEDU MIASTA SZCZECIN.

OZNAKOWANIE PIONOWE NALEZY WYKONAC ZE ZNAKOW WYKONANYCH BLACHY STALOWEJ Z
LICEM WYKONANYM Z FOLII ODBLASKOWEJ Il GENERACII.

OzZNAKOWANIE POZIOME WYKONAC JAKO GRUBOWARSTWOWE.

6.7 ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY

ORGANIZACJE RUCHU NA CZAS BUDOWY OPRACOWUIJE WE WEASNYM ZAKRESIE WYKONAWCA.
WYKONANY PROJEKT NALEZY ZAOPINIOWAC W SEKCJI RUCHU DROGOWEGO KMP PoLicii ORAZ W
ZARZADZIE DROG | TRANSPORTU MIEJSKIEGO. NA PODSTAWIE OPINII NALEZY UZYSKAC ZATWIERDZENIE
OD ORGANU ZARZADZAJACEGO RUCHEM W MIESCIE (W IMIENIU PREZYDENTA MIASTA SZCZECINA,
WyDZzIAt GOSPODARKI KOMUNALNEJ | OCHRONY SRODOWISKA URZEDU MIASTA SZCZECIN.

NA CZAS BUDOWY PRZEJAZDU NALEZY UZGODNIC Z ZARZADCA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ, PKP
PLK ORGANIZACJE FUNKCJONOWANIA RUCHU KOLEJOWEGO NA LINIINR 417.

6.8 POZOSTALE URZADZENIA INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ
INSTALACJE PODZIEMNE PRZECHODZACE KOLIDUJACE Z PRZEPROWADZANA W OBSZARZE
INWESTYCJI NALEZY ZABEZPIECZYC BADZ PRZEBUDOWAC ZGODNIE ZE WSTEPNYMI WARUNKAMI
TECHNICZNYMI STANOWIACYMI ZAtACZNIK DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO. NIE
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WYKLUCZA SIE POTRZEBY INNYCH PRZEBUDOW NIE UJETYCH W OPINIACH GESTOROW SIECI NA ETAPIE
SPORZADZANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO.

6.9 SYSTEM INFORMACII PARKINGOWE)

NALEZY WYKONAC SYSTEM ZLICZAJACY ILOSC POJAZDOW ZNAIDUJACYCH SIE NA PARKINGU.
SYSTEM POWINIEN W SPOSOB NIEZAWODNY ZLICZAC KAZDY WJEZDZAJACY | WYJEZDZAJACY POJAZD Z
OBSZARU PARKINGU | DAWAC INFORMACIE O JEGO ZAJETOSCI. W RAMACH SYSTEMU NALEZY WYKONAC
TABLICE INFORMACYINA O WYMIARACH MINIMUM 2X3M Z INFORMACIA O PARKINGU P&R.
KONSTRUKCJA TABLICY POWINNA BYC WYKONANA Z ELEMENTOW STALOWYCH OCYNKOWANCYH. LICO
TABLICY TABLICE Z BLACH OCYNKOWANEJ. TRESC TABLICY Z FOLII IIl GENERACII. POLA SWIETLNE Z
INFORMACJAMI O ZAJETOSCI POWINNY BYC WYKONANE Z POL WYSWIETLACZY Z DIOD LED SMD.
OSTATECZNY WYGLAD | ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW GRAFICZNYCH TABLICY WYKONAWCA UZGODNI Z
ZAMAWIAJACYM NA ETAPIE WYKONYWANIA PROJEKTU.

6.10 MONITORING WIZYIJNY
PARKING POWINIEN ZOSTAC WYPOSAZONY W MONITORING KAMERAMI CCTV. NALEZY WYKONAC
MINIMUM 3 PUNKTY W OBREBIE PARKINGU. MONITORING POWINIEN ZOSTAC ZINTEGROWANY Z
SYSTEMEM MONITORINGU WIZYJNEGO SYSTEMU ZARZADZANIA RUCHEM W SZCZECINIE.

6.11 ZIELEN
WSZYSTKIE TERENY ZIELONE NALEZY ODTWORZYC. NALEZY PRZEWIDZIEC WYKONANIE TRAWNIKOW
OD PODSTAW. TRAWNIKI POWINNY BYC ZAtOZONE Z ZALECENIEM WYSIEWANIA NASION TRAW NA 10
CM WARSTWIE ZIEMI URODZAJNEJ W I1LOSCI 2 KG NA 100 M2, W OPARCIU O STANDARDOWA
MIESZANKE NASION GATUNKOW TRAW. REKULTYWAC)I NALEZY PODDAC WSZYSTKIE NARUSZONE
NINIEJSZYMI PRACAMI TERENY ZIELONE.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA | REKULTYWACJI TRAWNIKOW:

[J TRAWNIK POWINIEN BYC ZAKLADANY LUB PODDANY RENOWACII PO WYKONANIU PRAC ZIEMNYCH |
NASADZEN DRZEW | KRZEWOW,

LOKALIZACJA WG DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ,
OKRES WYSIEWU - NAJLEPSZY OKRES WIOSENNY, NAJPOZNIEJ DO POLOWY WRZESNIA,
TEREN POD TRAWNIKI MUSI BYC OCZYSZCZONY Z ZANIECZYSZCZEN, WYROWNANY | SPLANTOWANY,

O O o O

JAKO PODBUDOWE POD WtASCIWA WARSTWE ZIEMI URODZAJNEJ POD TRAWNIKI NALEZY WYKORZYSTAC
WIERZCHNIA WARSTWE ZIEMI URODZAJNEJ POZYSKANEJ Z TERENU BUDOWY,

[] WEASCIWA WARSTWA ZIEMI URODZAJNEJ POWINNA BYC ROZSCIELONA ROWNA WARSTWA MINIMUM 10
CM, WYMIESZANA Z NAWOZAMI MINERALNYMI ORAZ STARANNIE WYROWNANA,

[] PRZY REKULTYWAC)I TRAWNIKA NALEZY WYMIENIC PODtOZE O WARSTWIE 15 CM, | DALE) POSTEPOWAC
JAK PRZY ZAKLADANIU TRAWNIKOW,

ZIEMIA | DARN USUWANA PRZY REKULTYWACII NIE NADAJE SIE DO WBUDOWANIA;
ZIEMIE Z REKULTYWAC)I NALEZY TRAKTOWAC JAK ODPAD | PODDAC UTYLIZACII,
PRZY ZAKLADANIU TRAWNIKOW KRAWEZNIK POWINIEN ZNAJDOWAC SIE 3 + 5 CM NAD TERENEM,

O 0O O 0O

PRZED SIEWEM NASION TRAW ZIEMIE NALEZY WAtOWAC WALEM GLADKIM, A POTEM WALEM -
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O O o O

KOLCZATKA LUB ZAGRABIC,

SIEW POWINIEN BYC DOKONANY W DNI BEZWIETRZNE,

NA TERENIE PASKIM NASIONA TRAW WYSIEWANE SA W ILOSCI 2 KG NA 100 M?,
PRZYKRYCIE NASION - PRZEZ PRZEMIESZANIE Z ZIEMIA GRABIAMI LUB WALEM KOLCZATKA,

PO WYSIEWIE NASION ZIEMIA POWINNA BYC WALOWANA LEKKIM WALEM W CELU OSTATECZNEGO
WYROWNANIA | STWORZENIA DOBRYCH WARUNKOW DLA PODSIAKANIA WODY. JEZELI PRZYKRYCIE
NASION NASTAPItO PRZEZ WALOWANIE KOLCZATKA, MOZNA JUZ NIE STOSOWAC WALU GLADKIEGO,

MIESZANKA NASION TRAWNIKOWYCH POWINNA MIEC OZNACZONY PROCENTOWY SKEAD GATUNKOWY,
KLASE, NUMER NORMY WG KTOREJ ZOSTAtA WYPRODUKOWANA, ZDOLNOSC KIELKOWANIA OKRESLONA
DLA DANEJ PARTI.

TRAWNIKI WYMAGAJA NAWOZENIA MINERALNEGO - OKOtO 3 KG NPK NA 100 m> W CIAGU ROKU.

MIESZANKI NAWOZOW NALEZY PRZYGOTOWYWAC TAK, ABY TRAWOM ZAPEWNIC SKEADNIKI WYMAGANE
W POSZCZEGOLNYCH PORACH ROKU:

WIOSNA, TRAWNIK WYMAGA MIESZANKI Z PRZEWAGA AZOTU,

OD POLOWY LATA NALEZY OGRANICZYC AZOT, ZWIEKSZAJAC DAWKI POTASU | FOSFORU, OSTATNIE
NAWOZENIE NIE POWINNO ZAWIERAC AZOTU, LECZ TYLKO FOSFOR | POTAS.

7. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY WSTEPNIE OKRESLA NIEZBEDNY ZAKRES ROBOT.
ZAMAWIAJACY NIE WYKLUCZA KONIECZNOSCI WYKONANIA DODATKOWYCH ELEMENTOW
MOZLIWYCH DO OKRESLENIA DOPIERO NA ETAPIE SPORZADZANIA PROJEKTU BUDOWLANEGO. Do
OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY WEASCIWE ROZPOZNANIE ZAKRESU tACZNIE Z WIZJA W
TERENIE | PRAWIDtOWE SKALKULOWANIE OFERTY.

7.1 ORGANIZACJA ROBOT

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA TYCH ROBOT NALEZY WYKONAC WSZYSTKIE
NIEZBEDNE ZABEZPIECZENIA, JAK: OZNAKOWANIE | OGRODZENIE TERENU ROBOT, ZGROMADZIC
NIEZBEDNE NARZEDZIA |SPRZET. PRZED WPROWADZENIEM ZATWIERDZONE) CZASOWE)J
ORGANIZACJI RUCHU, NALEZY ZGtOSIC ZAMIAR WPROWADZENIA ZMIAN DO ZARZADCY DROGI
(ZARzADU DROG | TRANSPORTU MIEJSKIEGO) ORAZ ZARZADCY RUCHU (WYDZIAL GOSPODARKI
KOMUNALNEJ | OCHRONY SRODOWISKA URZEDU MIEJSKIEGO) ORAZ POINFORMOWAC LOKALNE
MEDIA O ZAKRESIE WPROWADZANYCH ZMIAN ORAZ O CZASIE TRWANIA UTRUDNIEN W RUCHU.

7.2 ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

PLAC BUDOWY POWINIEN BYC ZABEZPIECZONY PRZEZ WYKONAWCE PRZEZ CALY OKRES TRWANIA
INWESTYCJI. DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY ZATWIERDZENIE | WPROWADZENIE CZASOWE)
ORGANIZACJI RUCHU ZGODNIE Z ETAPOWANIEM PRZYJETYM PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.
WYKONAWCA ZAPEWNIA WSZELKIE URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO, ZNAKI
POZIOME | PIONOWE ORAZ ZMIANY W PROGRAMACH SYGNALIZACJI ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM
PROJEKTEM. DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY GEODEZYJNE WYTYCZENIE TRASY,
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WYNIESIENIE PUNKTOW POMIAROWYCH | ICH OZNACZENIE, W PRZYPADKU ICH ZNISZCZENIA
ODTWORZENIE NA WtASNY KOSZT.

7.3 OCHRONA SRODOWISKA

WYKONAWCA POWINIEN WYKONYWAC WSZELKIE PRACE PRZESTRZEGAJAC OBOWIAZUJACYCH
PRZEPISOW W ZAKRESIE OCHRONY SRODOWISKA. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT WYKONAWCA
POWINIEN ZABEZPIECZYC ISTNIEJACA ZIELEN PRZED MOZLIWOSCIA USZKODZENIA W TRAKCIE
PROWADZENIA PRAC.

7.4 WYMAGANIA DLA MATERIAtOW BUDOWLANYCH

WSZYSTKIE MATERIALY PLANOWANE DO WBUDOWANIA PRZEZ WYKONAWCE PODLEGAJA
ZATWIERDZENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO. WYKONAWCA DO AKCEPTACJI POWINIEN PRZEDSTAWIC
INFORMACIE O ZRODLE POCHODZENIA MATERIAtOW, BADANIA LABORATORYINE, ATESTY,
SWIADECTWA BADZ PROBKI. DO WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZASTOSOWAC MOZNA
JEDYNIE WYROBY BUDOWLANE WPROWADZONE DO OBROTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI.

7.5 IMATERIALY Z ROZBIORKI

MATERIALY NADAJACE SIE DO PONOWNEGO WBUDOWANIA W SZCZEGOLNOSCI: KRAWEZNIKI
KAMIENNE, PLYTY KAMIENNE, KOSTKA KAMIENNA, CZY ELEMENTY ORGANIZACII RUCHU NALEZY
PRZEKAZAC W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ ZARZADU DROG | TRANSPORTU MIEJSKIEGO.

ROZBIERANE ELEMENTY OSWIETLENIA ULICZNEGO NALEZY PRZEKAZAC NA STAN FIRMY
ZAJMUJACE) SIE JEGO EKSPLOATACJA ENEOS sp. 2 0.0. uL. Ku StoNcu 34, 71-080 SzczecCIN

WSZYSTKIE POZOSTALE MATERIALY NIE NADAJACE SIE DO PONOWNEGO UZYCIA NALEZY
ZUTYLIZOWAC | DOKUMENTY DOTYCZACE UTYLIZAC)I PRZEKAZAC ZAMAWIAJACEMU.

7.6 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

DO 0BOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY OPRACOWANIE | PRZEDSTAWIENIE DO
ZAAKCEPTOWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO PROGRAMU ZAPEWNIENIA JAKOSCI
(PZJ), W KTORYM PRZEDSTAWI ON ZAMIERZONY SPOSOB WYKONANIA ROBOT,
MOZLIWOSCI TECHNICZNE, KADROWE | ORGANIZACYJNE GWARANTUJACE WYKONANIE
ROBOT ZGODNIE Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA | SZCZEGOtOWYMI SPECYFIKACIAMI
TECHNICZNYMI.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI WINIEN ZAWIERAC:

- ORGANIZACJE WYKONANIA ROBOT, W TYM TERMIN | SPOSOB PROWADZENIA ROBOT,
- ORGANIZACJE RUCHU NA BUDOWIE WRAZ Z OZNAKOWANIEM ROBOT,

- PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA,

- WYKAZ ZESPOLOW ROBOCZYCH, ICH KWALIFIKACJE | PRZYGOTOWANIE PRAKTYCZNE,
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- WYKAZ OSOB ODPOWIEDZIALNYCH ZA JAKOSC | TERMINOWOSC WYKONANIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ROBOT,

- SYSTEM (SPOSOB | PROCEDURE) PROPONOWANEJ KONTROLI | STEROWANIA JAKOSCIA
WYKONANYCH ROBOT.

7.6.1 KONTROLA JAKOSCI

CELEM KONTROLI BEDZIE STWIERDZENIE OSIAGNIETEJ JAKOSCI PROWADZONYCH ROBOT.
WYKONAWCA MA OBOWIAZEK WYKONANIA PELNEGO ZAKRESU BADAN NA BUDOWIE W CELU
WYKAZANIA ZGODNOSCI DOSTARCZONYCH MATERIALOW | REALIZOWANYCH ROBOT Z RYSUNKAMI
ORAZ WYMAGANIAMI SPECYFIKACII, NORM | PRZEPISOW.

KONTROLA JAKOSCI OBEJIMOWALA BEDZIE MIEDZY INNYMI:

BADANIA ZGODNOSCI WYKONANYCH ROBOT Z PROJEKTEM POPRZEZ SPRAWDZENIE:

- ZGODNOSCI REALIZACJI Z PROJEKTEM BUDOWLANYM;

- CZY EWENTUALNE ZMIANY ZAISTNIALE W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ZOSTALY
WPROWADZONE DO PROJEKTU | UPRZEDNIO UZGODNIONE Z INWESTOREM,

- CZY WYKONANE ZMIANY ZOSTAtY DOSTATECZNIE UMOTYWOWANE | WYKONANE ZGODNIE Z
PRZYJETYMI USTALENIAMI.

W RAZIE STWIERDZENIA ODSTEPSTW OD PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB WPROWADZENIA
ZMIAN NIEZGODNYCH Z USTALENIAMI Z INWESTOREM, OBOWIAZKIEM WYKONAWCY BEDZIE
DOPROWADZENIE REALIZACJI DO ZGODNOSCI Z DOKUMENTACIA | USTALENIAMI. WSZELKIE KOSZTY
OBCIAZA W TAKIM WYPADKU WYKONAWCE.

DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY ZORGANIZOWANIE SYSTEMU KONTROLI JAKOSCI
WSZELKICH WYKONYWANYCH W RAMACH KONTRAKTU PRAC, W SZCZEGOLNOSCI BADAN,
POMIAROW, ZGODNYCH Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI. WSZELKIE KOSZTY ZWIAZANEGO Z
ORGANIZACJA | PROWADZENIEM NIEZBEDNYCH BADAN PONOSI WYKONAWCA.

7.6.2 BADANIA | POMIARY

WszYSTKIE BADANIA | POMIARY NALEZY WYKONYWAC W OPARCIU O OBOWIAZUJACE PRZEPISY |
UREGULOWANIA PRAWNE.

WYKONAWCA POWINIEN NA BIEZACO WYKONYWAC BADANIA | POMIARY WYKONYWANYCH
ELEMENTOW PRZEDSIEWZIECIA, POBIERAC LOSOWO PROBKI MATERIAtOW PRZEZNACZONYCH DO
WBUDOWANIA. ZAMAWIAJACY MA PRAWO DOKONAC KONTROLI WYKONYWANYCH BADAN |
POMIAROW. W RAZIE ROZBIEZNOSCI WYNIKOW ZAMAWIAJACY ZLECI BADANIA NIEZALEZNEMU
LABORATORIUM.

7.7 DOKUMENTY BUDOWY
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DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY NALEZY ZAtOZENIE | PROWADZENIE DZIENNIKA BUDOWY,
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM PRZEZ CALY OKRES BUDOWY OD CHWILI PRZEKAZANIA PLACU
BUDOWY DO ODBIORU KONCOWEGO.

WYKONAWCA POWINIEN PRZECHOWYWAC NA MIEJSCU BUDOWY, TAKZE WSZELKIE BADANIA
LABORATORYJNE, DOKUMENTY POTWIERDZAJIACE JAKOSC WBUDOWYWANYCH MATERIALtOW
BUDOWLANYCH, DECYZJE O POZWOLENIU NA BUDOWE, ZATWIERDZENIA ORGANIZAC)I RUCHU NA
CZAS PROWADZONYCH ROBOT, WSZELKIE UMOWY Z PODMIOTAMI TRZECIMI, PROTOKOLY ODBIORU
ROBOT.

7.8 ODBIOR ROBOT
7.8.1 ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

WYKONAWCA PRZED ZAKRYCIEM ELEMENTOW WYKONYWANEJ INFRASTRUKTURY ZGtOSI
ZAMAWIAJACEMU. ZAMAWIAJACY DOKONUJE ODBIORU PO STWIERDZENIU ZGODNOSCI
WYKONANYCH PRAC Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA NA PODSTAWIE BADAN | POMIAROW
POWYKONAWCZYCH.

7.8.2 ODBIOR CZESCIOWY

WYKONAWCA PO WYKONANIU CZESCI PRAC ZGODNIE Z WARUNKAMI KONTRAKTU PRZEKAZE JE DO
ODBIORU ZAMAWIAJACEMU WRAZ Z USTALENIEM NALEZNEGO WYNAGRODZENIA. ODBIORY
CZESCIOWE MAJA NA CELU SUKCESYWNE WtACZANIE DO EKSPLOATAC) WYKONANEJ
INFRASTRUKTURY TOROWEJ | UTRZYMANIE RUCHU ZAROWNO TRAMWAJOWEGO JAK |
SAMOCHODOWEGO NA SKRZYZOWANIU.

PRZY ODBIORZE CZESCIOWYM POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE CO NAJMNIEJ NASTEPUJACE
DOKUMENTY :

- PROJEKT WYKONAWCZY Z NANIESIONYMI UZGODNIENIAMI | UZASADNIONYMI ZMIANAMI
DOKONANYMI W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT JEZELI MIALY MIEJSCE,

- DZIENNIK BUDOWY,

- CERTYFIKATY | INNE DOKUMENTY DOT. JAKOSCI WBUDOWANYCH ELEMENTOW,

- PROTOKOLY ODBIOROW CZESCIOWYCH.

7.8.3 ODBIOR KONCOWY | PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACI!

ODBIOR KONCOWY ODBEDZIE SIE PO WYKONANIU WSZELKICH PRAC OBJETYCH KONTRAKTEM |
ZGLOSZENIU PRZEZ WYKONAWCE GOTOWOSCI DO JEGO PRZEPROWADZENIA.

GOTOWOSC DO ODBIORU POWINNA BYC ZGtOSZONA PRZEZ WYKONAWCE POPRZEZ WPIS W
DZIENNIKU BUDOWY.

ZAMAWIAJACY ZWOtA KOMISJE, KTORA DOKONA ODBIORU PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA POPRZEZ
OCENE ZGODNOSCI WYKONANYCH ROBOT Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA, SIWZ, PROGRAMEM
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FUNKCJONALNO UZYTKOWYM, ORAZ WSZELKIMI DOKUMENTAMI POWSTALYMI W TRAKCIE
WYKONYWANIA PRAC.

PRzY ODBIORZE KONCOWYM POWINNY BYC PRZEDSTAWIONE NASTEPUJACE DOKUMENTY:

- PROJEKT WYKONAWCZY Z NANIESIONYMI UZGODNIENIAMI | UZASADNIONYMI ZMIANAMI
DOKONANYMI W TRAKCIE WYKONANIA ROBOT JEZELI MIALY MIEJSCE, PRZY CZYM W PRZYPADKU
WPROWADZENIA W PROJEKCIE WYKONAWCZYM DUZEJ ILOSCI ZMIAN, POWODUJACYCH, ZE
PROJEKT STAJE SIE MALO CZYTELNY, POWINNA BYC PRZEDSTAWIONA KOMPLETNA DOKUMENTACIA
POWYKONAWCZA,;

- DZIENNIK BUDOWY WRAZ Z ODPOWIEDNIMI OSWIADCZENIAMI KIEROWNIKA BUDOWY;

- CERTYFIKATY | INNE DOKUMENTY DOTYCZACE JAKOSCI WBUDOWANYCH ELEMENTOW, URZADZEN
| ZASTOSOWANYCH MATERIAtOW;

- PROTOKOLY WSZYSTKICH ODBIOROW CZESCIOWYCH;

PODCzZAS ODBIORU KONCOWEGO W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI SPRAWDZONA ZOSTANIE
ZGODNOSC STANU ISTNIEJACEGO Z DOKUMENTACIA TECHNICZNA (PO UWZGLEDNIENIU
UDOKUMENTOWANYCH ODSTEPSTW) ORAZ ZGODNOSC STANU ISTNIEJACEGO Z WYMAGANIAMI
ODPOWIEDNICH NORM PRZEDMIOTOWYCH LUB INNYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH.
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CZESC INFORMACYJNA

PRAWO DO DYSPONOWANIA TERENEM

WSZYSTKIE DZIAtKI NA KTORYCH PRZEWIDUJE SIE WYKONYWANIE INWESTYCJI STANOWIA
WEASNOSC GMINY MIASTO SzCZECIN. WYKONAWCA PO WYKONANIU PROJEKTU BUDOWLANEGO |
UZGODNIENIU GO Z ZARZADEM DROG | TRANSPORTU MIEJSKIEGO WYSTAPI O PRAWO DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

OPINIE GESTOROW INFRASTRUKTURY PODZIEMNE)J

WSTEPNE  WARUNKI  TECHNICZNE | OPINIE WHASCICIELI URZADZEN PODZIEMNYCH
ZNAJDUJACYCH SIE W OBSZARZE OPRACOWANIA STANOWIA ZAtACZNIKI DO NINIEJSZEGO PROGRAMU.
WYKONAWCA PROJEKTU W RAZIE POTRZEBY WYSTAPI DO POSZCZEGOLNYCH INSTYTUCII O WYDANIE
SZCZEGOLOWYCH WARUNKOW PRZEBUDOWY BADZ ZABEZPIECZENIA POSZCZEGOLNYCH SIECI | NASTEPNIE
UZGODNI PRZYJETE ROZWIAZANIA.

DEcYz)A 0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACIE PRZEDSIEWZIECIA

Z UWAGI NA POWIERZCHNIE PARKINGU PRZEKRACZAJACA 0,5HA, NINIEJSZA INWESTYCIA
ZALICZANA JEST DO GRUPY INWESTYCJI MOGACYCH POTENCIALNIE ZNACZACO ODDZIALYWAC NA
SRODOWISKO.

INWENTARYZACJA OBIEKTOW ISTNIEJACYCH

WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA INWENTARYZACJI FOTOGRAFICZNE)
WSZYSTKICH OBIEKTOW BUDOWLANYCH W OBSZARZE INWESTYCJI PRZED ROZPOCZECIEM WSZELKICH
PRAC BUDOWLANYCH.

ZALECENIA KONSERWATORA ZABYTKOW
ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE ZOSTALO POZYTYWNIE UZGODNIONE ZE STANOWISKA
KONSERWATORSKIEGO.

INWENTARYZACJA ZIELENI

W  ZAKRESIE INWESTYCJI NIE WYSTEPUJA CENNE ZASOBY ZIELENI. WYKONAWCA
ZINWENTARYZUJE ISTNIEJACA ZIELEN ORAZ WYSTAPI Z WNIOSKIEM O WYCINKE KOLIDUJACES Z
ZAMIERZENIEM INWESTYCYJNYM ZIELENI NA PODSTAWIE WYKONANEGO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
TERENU.

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA

- USTAWA Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. — PRAWO BUDOWLANE. TEKST JEDNOLITY Z DNIA 17 SIERPNIA
2006R. (Dz.U.Z 2006 R. NR 156, POz. 1118), Z POZNIEISZYMI ZMIANAMI

- USTAWA Z DNIA 17 MAJA 1989R. — PRAWO GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE. DZIENNIK USTAW Z
1989 R.NR30POZ. 163
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- USTAWA Z DNIA 21 MARCA 1985R. — USTAWA O DROGACH PUBLICZNYCH. DZIENNIK USTAW z
2000 R.NR71P0z.838

- USTAWA Z DNIA 27 KWIETNIA 2001R. — PRAWO OCHRONY SRODOWISKA (TEKST JEDNOLITY)
DzIENNIK UsTAW 2 2008 R. NR 25 P0z. 150

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004 R. W SPRAWIE
SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY DOKUMENTACI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAMU FUNKCIONALNO-UZYTKOWEGO.
DzIENNIK UsTAW 2 2004 R. NR 202 P0z. 2072

- ROZzPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 3 LIPCA 2003 ROKU W SPRAWIE
SZCZEGOtOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO. DZ. U. NR 120 p0z. 1133

- R0zPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIE] Z DNIA 2 MARCA 1999 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH JAKIM POWINNY ODPOWIADAC DROGI PUBLICZNE | ICH
USYTUOWANIE. DZIENNIK USTAW Z 1999R. NR 43 P0z. 430

- ROzPORZADZENIE MINISTROW INFRASTRUKTURY | SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z DNIA
31 uipcA 2002 R. W SPRAWIE ZNAKOW | SYGNALOW DROGOWYCH. DZIENNIK USTAW z 2002 R. NR
170 Poz. 1393

- ROzPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 3 LIPCA 2003 R. W SPRAWIE
SZCZEGOLOWYCH WARUNKOW TECHNICZNYCH DLA ZNAKOW | SYGNALtOW DROGOWYCH ORAZ URZADZEN
BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO | WARUNKOW ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH. DZIENNIK
UsTAaw 2 2003 R. NR 220 P0z. 2181

- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 R. W SPRAWIE
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA (Dz. U.z 2003 R. NR 120, P0z. 1126),

- INSTRUKCIA WT-1 KRUSzYWA 2010. WYMAGANIA TECHNICZNE - KRUSZYWA DO MIESZANEK
MINERALNO-ASFALTOWYCH | POWIERZCHNIOWYCH UTRWALEN NA DROGACH PUBLICZNYCH

- INSTRUKCIA WT-2 NAWIERZCHNIE ASFALTOWE 2010. WYMAGANIA TECHNICZNE - NAWIERZCHNIE
ASFALTOWE NA DROGACH PUBLICZNYCH

- PN-02205:1998 DROGI SAMOCHODOWE — ROBOTY ZIEMNE

- PN-B-06714-12 KRUSZYWA MINERALNE. BADANIA. OZNACZANIE ZAWARTOSCI ZANIECZYSZCZEN
OBCYCH

- PN-B-06714-15 KRUSZYWA MINERALNE. BADANIA. OZNACZANIE SKtADU ZIARNOWEGO

- PN-B-06714-16 KRUSZYWA MINERALNE. BADANIA. OZNACZANIE KSZTALTU ZIARN

- PN-B-06714-17 KRUSZYWA MINERALNE. BADANIA. OZNACZANIE WILGOTNOSCI

- PN-B-06714-18 KRUSZYWA MINERALNE. BADANIA. OZNACZANIE NASIAKLIWOSCI

- PN-B-06714-19 KRUSZYWA MINERALNE. BADANIA. OZNACZANIE MROZOODPORNOSCI METODA
BEZPOSREDNIA

- PN-B-06714-26 KRUSZYWA MINERALNE. BADANIA. OZNACZANIE ZAWARTOSCI ZANIECZYSZCZEN
ORGANICZNYCH

- PN-B-06714-37 KRUSZYWA MINERALNE. BADANIA. OZNACZANIE ROZPADU KRZEMIANOWEGO

- PN-B-06714-39 KRUSZYWA MINERALNE. BADANIA. OZNACZANIE ROZPADU ZELAZAWEGO

- PN-B-06714-42 KRUSZYWA MINERALNE. BADANIA. OZNACZANIE SCIERALNOSCI W BEBNIE LOS
ANGELES
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- PN-B-11111 KRUSZYWA MINERALNE. KRUSZYWA NATURALNE DO NAWIERZCHNI DROGOWYCH.
ZWIR | MIESZANKA

- BN-64/8931-02 DROGI SAMOCHODOWE. OZNACZANIE MODUtU ODKSZTALCENIA NAWIERZCHNI
PODATNYCH | PODtOZA PRZEZ OBCIAZENIE PLYTA

- BN-68/8931-04 DROGI SAMOCHODOWE. POMIAR ROWNOSCI NAWIERZCHNI PLANOGRAFEM |
LATA

- BN-70/8931-06 DROGI SAMOCHODOWE. POMIAR UGIEC PODATNYCH UGIECIOMIERZEM
BELKOWYM

- BN-77/8931-12 OzZNACZANIE WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA GRUNTU

- PN-B-10736:1999 ,, ROBOTY ZIEMNE. WYKOPY OTWARTE DLA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH |

KANALIZACYINYCH. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA.”

- PN-EN 1610:2002 ,,BUDOWA | BADANIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH” .

- PN-EN 12889:2003 , BEZWYKOPOWA BUDOWA | BADANIE PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH.”

- PN-92/B-10735 , KANALIZACIA. PRZEWODY KANALIZACYJNE. WYMAGANIA | BADANIA PRZY

ODBIORZE.”

- PN-EN 1401-1:1995 ,SYSTEMY PRZEWODOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH. PODZIEMNE

BEZCISNIENIOWE SYSTEMY PRZEWODOWE Z NIEZMIEKCZONEGO POLICHLORKU WINYLU (PVC-U) po

ODWADNIANIA | KANALIZACJI. WYMAGANIA DOTYCZACE RUR, KSZTALTEK | SYSTEMU.”

- PN-EN 1852-1:1999 ,SYSTEMY PRZEWODOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH. PODZIEMNE

BEZCISNIENIOWE SYSTEMY PRZEWODOWE Z POLIPROPYLENU (PP) DO ODWADNIANIA | KANALIZACII.

WYMAGANIA DOTYCZACE RUR, KSZTALTEK | SYSTEMU.”

- PN-EN 295-1:1999 ,,RURY | KSZTALTKI KAMIONKOWE ORAZ ICH POtACZENIA W SIECI DRENAZOWE)

| KANALIZACYINEJ. WYMAGANIA.”

- PN-EN 295-10:2007 ,,RURY | KSZTAtTKI KAMIONKOWE | ICH POtACZENIE W SIECI DRENAZOWE] |

KANALIZACYINEJ. CZESC 10 — WYMAGANIA UZYTKOWE.”,

- PN-B-10729 , KANALIZACIA. STUDZIENKI KANALIZACYJNE.”

- PN-EN 124:2000 ,,ZWIENCZENIA WPUSTOW | STUDZIENEK KANALIZACYJNYCH DO NAWIERZCHNI

DLA RUCHU PIESZEGO | KOLOWEGO.”

- PN-S-02204:1997 ,,DROGI SAMOCHODOWE. ODWODNIENIE DROG.”,

- USTAWA Z DNIA 7 CZERWCA 2001 R. O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODE | ZBIOROWYM

ODPROWADZENIU SCIEKOW (T.J. Dz. U.z 2006 R. NR 123, P0z.858 z POZNIEISZYMI ZMIANAMI),
,WYTYCZNE PROJEKTOWANIA | WYKONAWSTWA SIECI, URZADZEN | OBIEKTOW WOD.-KAN.

WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZEGLADOW TECHNICZNYCH DLA MIASTA SZCZECINA”, WYDANIE I,

KWIECIEN 2007R.

PN-EN 1321. OSWIETLENIE DROG.

PN-76/E-05125 ELEKTROENERGETYCZNE LINIE KABLOWE. PROJEKTOWANIE | BUDOWA.
PN-1EC-5-559:2003 OPRAWY OSWIETLENIOWE | INSTALACIE OSWIETLENIOWE.

PN-93/E-90401 KABLE ELEKTROENERGETYCZNE | SYGNALIZACYJNE O IZOLACJI | POWLOCE
POLWINITOWE] NA  NAPIECIE ZNAMIONOWE NIE  PRZEKRACZAJACE 6,6 KV. KABLE
ELEKTROENERGETYCZNE NA NAPIECIE ZNAMIONOWE 0,6/1 KV

- PN-IEC 60364-5-523 OBCIAZALNOSC PRADOWA DtUGOTRWALA PRZEWODOW | KABLI.

- ROzPORZADZENIE MINISTRA PRZEMYStU Z DN. 26.11.1990 R. W SPRAWIE WARUNKOW
TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC URZADZENIA ELEKTROENERGETYCZNE W ZAKRESIE
OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ. (Dz.U. NR 81 zDN. 26.11.1990R.)
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